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IDENTIFICACAO DAS PASTAS DO PROCESSO PARA ANALISE E APROVACAO DE
PROJETO BASICO

Nome Qa Obra: SERVICOS DE ~CONSTRUC}AO DO ALOJAMENTO DA BANDA
DE MUSICA DO 25° BATALHAO DE CACADORES (25° BC) — PAV. TERREO.
OM Beneficiada: 25 BC

Local da Obra: TERESINA/PI
N° Solicitagdo (OPUS): 201710000021
N° Benfeitoria (OPUS): P1100004B0023

Orgao de Execucio Responsavel: 25° BATALHAO DE CACADORES (25° BC).
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
CMNE - 1°Gpt E
20 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO HEROIS DO JENIPAPO

FOLHA RESUMO DE DADOS RELATIVOS A APROVACAO DE PROJETO
N°005/2017
1. INFORMACOES GERAIS:
a.Designacdo da Obra: Servigos de Construcdo do Alojamento da Banda de Mdusica do 25°
Batalh&o de Cagadores (25° BC)
2) N° da Solicitagdo (OPUS):A CADASTRAR

3) Dados Gerais do Orgamento da Obra:

3.1) Custo Total da Obra sem BDI (R$): 385.070,18(Trezentos e oitenta e cinco mil,
setenta reais e dezoito centavos)

3.2) BDI adotado (%): 26,93
3.3) BDI (R$): 103.699,40
3.4) Custos Adicionais (R$):

3.5) Custo Ligquido da Obra (R$): 488.769,58 (Quatrocentos e oitenta e oito mil,
setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)

3.6) Area Equivalente de Construcio (m2): 155,06
3.7) Custo Unitério da Construcéo (R$): 3.152,13

4) Aprovacgéo anterior:
Projeto-tipo aprovado pela Diretoria de Obras Militares em 03/11/16.

5) INFORMAGCOES ESPECIFICAS:
Nao ha.
Teresina, 29 de maio de 2018.

LEANDRO DOS REIS LOPES - 1° Ten
Eng. Civil - Adj. da SecTec - 2° BEC
Registro Nacional: CREA 2015928456
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LISTA DE VERIFICACAO DO CONTEUDO DAS PASTAS DO PROCESSO PARA

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1)
2)

ANALISE E APROVACAODE PROJETO EXECUTIVO

Folha-Resumo de Dados Relativos a Aprovacéao do Projeto

Projeto Executivo Completo

Memodria Descritiva e Justificativa

Programa de Arquitetura

Especificacdes Técnicas de Materiais e Servicos
Folha — resumo do Orgamento Descritivo
Orcamento Descritivo

Plantas

Planta(s) de situacdo/locacao

Planta(s) baixa

Cortes

Fachadas

Planta(s) de cobertura

Detalhes

Plantas de pontos de isntalacdes elétricas/telefonicas
Planta de pontos de instalagfes hidrossanitérias

Outros elementos julgados necessarios para aprovacdo do projeto
(especificar) (indicar quantidades deste elemento)
(especificar) (indicar quantidades deste elemento)

XXX [ X [X

X

XX | X | X
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
CMNE - 1° Gpt E
20 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO
BATALHAO HEROIS DO JENIPAPO

PROGRAMA DE ARQUITETURA
N° 005/2017

1. OBJETO:

OBRA:Servicos de Construcao do Alojamento da Banda de Mdsica do 25° Batalhdo de
Cacadores (25° BC)

OM: 25° BATALHAO DE CACADORES

CIDADE: Teresina

ESTADO: Piaui

2. DADOS PRELIMINARES:
a. Pessoal (efetivo previsto):

b. Tipos e dimensdes de equipamentos ou viaturas, dependendo da funcéo do pavilhdo:
N&o se aplica.

3. PROGRAMA:

Alojamento de Oficiais/Sgts 38,58 40,94
Alojamento de Sgts 38,58 40,94
Banheiro de Oficiais 14,19 21,37
Banheiros de Sgts 14,19 21,37
Deposito sob a escada Oficiais - 5,68
Deposito sob a escada Sgts - 5,68
Hall de entrada 6,08 5,38

Teresina, 29 de Maio de 2018.
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LEANDRO DOS REIS LOPES - 1° Ten
Adj. da SecTec - 2° BEC

De acordo:

ALERRANDRO LEAL FARIAS - Cel
Ordenador de Despesas — 2°BEC
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Aprovo:
EM / /
. ALERRANDRO LEAL FARIAS — Cel
Ml I\,I ISTERIO DA DEFESA Ordenador de Despesas — 2° BEC
EXERCITO BRASILEIRO

~ CMNE-1°GptE )
2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGCAO
BATALHAO HEROIS DO JENIPAPO

PROJETO EXECUTIVO N° 005/2017

OBRA N° (OPUS): 201710000021

OBJETO: SERVICOS DE CONSTRUGAO DO ALOJAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO
250 BATALHAO DE CACADORES (25° BC).

LOCAL: TERESINA/PI
1. IDENTIFICACAO DA OBRA

a. PROJETO: OBRA DE ENGENHARIA VISANDO ACONSTRUCAO DO ALOJAMENTO
DA BANDA DE MUSICA DO 25° BATALHAO DE CACADORES (25° BC) -
PAVIMENTO TERREO.

b. OM BENEFICIADA: 25°BC
c. LOCAL: TERESINA/PI

2. FINALIDADE
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a. Este documento estabelece os elementos necessarios e suficientes, com o nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A
CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO 25°
BATALHAO DE CACADORES (25° BC) - PAVIMENTO TERREO.

3. OBJETIVOS

a.

Assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do

empreendimento.

b.

C.

e.

Possibilitar a avaliacdo do custo da obra.
Definir métodos e prazos de execucao.

Fornecer visdo global da obra, identificando todos os seus elementos constitutivos com

clareza.
Minimizar a necessidade de reformulacédo do projeto durante a realizacéo da obra.
Relacionar e identificar os servigos a executar.

Possibilitar o estudo e a deducéo de métodos construtivos, instalacdes provisorias e

condicdes organizacionais para a obra.

Fornecer subsidios para a montagem do plano de gestdo da obra.

4. GENERALIDADES

a. Os referidos servicos deverdo ser executados de acordo com este Projeto Executivo e
Normas de Execucdo de Servicos determinadas pelo 2° BEC. Modifica¢fes que possam
ocorrer no decorrer dos servicos serdo acertadas e discutidas entre as partes. Pequenos
servicos ndo relacionados nas especificacdes, mas que o bom senso e a boa técnica
recomendam sua execuc¢éo deverdo ser realizados.

b. Este projeto executivo fard parte integrante do CONTRATO, independente de
transcricdo, devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do CONTRATO, rubricar
todas as paginas de um exemplar deste projeto, como prova do seu assentimento com o

que nele esta contido.

c. Serdo utilizadas neste documento, além das ja consagradas pelo uso, as seguintes

expressoes e abreviaturas:

SOM Cmdo 1° Gpt E — Secdo de Obras Militares do Comando do 1° Grupamento de

Engenharia.
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DEC - Departamento de Engenharia e Construcéo.

DOM - Diretoria de Obras Militares.

2° BEC - 2° Batalh&o de Engenharia de Construcao.

25°BC - 25° Batalhdo de Cagadores.

oM - Organizagao Militar.

AGESPISA - Aguas e Esgotos do Piaui S.A.

ELETROBRAS-PI - Concessionaria de Energia Elétrica do Estado do Piaui.

FISCALIZACAO - Engenheiro Responsavel do Orgéo Fiscalizador.

CONTRATANTE - Orgéo que contrata 0s servicos, neste caso o Ministério da
Defesa/Exército Brasileiro, tendo como érgao de execugédo
0 2°BEC.

CONTRATADA - Firma com a qual for contratada a execucao dos servicos.

- Empresa ou profissional que executa parte dos servicgos
SUBCONTRATADA com anuéncia da CONTRATANTE por esses servigos, em

qualquer estagio.

ABNT - Associagéo Brasileira de Normas Técnicas.

LICITANTE - Empresa participante do processo licitatdrio, objeto deste
projeto.

ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

DRT - Delegacia Regional do Trabalho.

4.1 LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servicos serdo executados no 25° Batalhdo de Cacadores — 25° BC, Praca Marechal

Floriano Peixoto, S/N, Centro, Teresina/Pl.
4.2 RECONHECIMENTO DO LOCAL

a. ALICITANTE fara um reconhecimento do local onde sera executado o objeto a ser licitado
a fim de tomar conhecimento "in loco" dos servigcos a serem executados e das dificuldades
que poderdo surgir no decorrer da execucdo do objeto contratado e, também, se cientificar

de todos os detalhes construtivos necessarios a sua perfeita execucao.

b. Os aspectos que causarem duvidas a LICITANTE, e que por sua vez déem margem a dupla

interpretacdo ou estiverem omissos nas especificagcbes, orcamento, desenhos e/ou
9
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especificacOes, deverdo ser apresentados a Secdo Técnica do 2° BEC e esclarecidas antes da
apresentacdo da proposta no Processo Licitatorio.

c. Caso seja necessario, sera realizada uma visita técnica em data prevista no edital para
retirada de duvidas executivas, outrossim nesta reunido serdo assinados os Atestados de
Visita Técnica que compordo os documentos necessarios para participacdo no Certame
Licitatorio.

d. A visita técnica a ser efetuada, sera feita por representante da empresa, munido de carteira
do identidade e documento que comprove seu vinculo com a Empresa, em data prevista no
edital para retirada de davidas executivas. Outrossim, nesta reunido serdo assinados 0S
Atestados de Visita Técnica que compordo os documentos necessarios para participacdo no
Certame Licitatdrio.

e. A CONTRATADA ficara responsavel pelas despesas dos deslocamentos necessarios para a
realizacdo da visita, sendo que devera ser apresentado, no ato da habilitacdo da licitacdo,
documento de comprovacao emitido pela Secao Técnica do 2° BEC.

f. A vistoria deve ser acompanhada por engenheiro designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 09:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (86) 3131-4565.

g. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia (til seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

h. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informagdes
relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua

proposta.

i. A CONTRATADA é responsavel por todo levantamento dos quantitativos e custos relativos
a obra em tela antes de apresentar a proposta no Processo licitatorio, ndo sendo, portanto,
motivo de questionamento ou proposta de futuros aditivos os casos de discordancia entre 0s
quantitativos e valores apresentados na planilha de orcamento com o realmente aplicado na
obra. Outrossim, itens omissos na planilha dever&o ter seus valores lan¢ados no conjunto ao

qual pertence.

j. Todos os servicos descritos neste projeto, nas especificagcBes técnicas, bem como, o0s
constantes da planilha de orcamento fazem parte desta obra. Os servigos complementares
e/ou acessOrios necessarios para a correta execugédo, de acordo com a boa técnica dos itens

discriminados nos documentos retro-citados também fazem parte desta obra. Os valores
10
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referentes a esses servicos deverdo ser lancados no conjunto ao qual pertencem, nédo

podendo os mesmos ser motivo de questionamento ou proposta de futuros aditivos.
4.3 JUSTIFICATIVA PARAA RECOMENDACAO DA VISTORIA TECNICA

Por se tratar de uma edificacdo ja existente, torna-se importante a presenca do licitante no
local da obra para identificar os servicos a serem realizados, as possibilidades de executa-los, as
facilidades e dificuldades a enfrentar, os materiais, equipamentos e instalacfes a aproveitar ou
adquirir e a instalar para o sucesso da empreitada.

Sabe-se que por mais que esteja detalhado e completo o projeto executivo para uma obra
dessa natureza, jamais sera possivel substituir o reconhecimento do local de realizacdo de uma obra
de construcdo e a retirada de dividas com membros da administracdo que conhecem o local, suas
peculiaridades e o projeto a ser executado.

A partir do pleno conhecimento da obra a ser realizada, a licitante pode melhor elaborar sua

proposta de precos e oferecer um custo final mais vantajoso para a administragéo.
5. ELABORACAO DA PROPOSTA

A proposta das licitantes para execucdo do objeto devera ser acompanhada, obrigatoriamente,
de orgamento descritivo, conforme modelo anexo, que contenha todos 0s Servigos e seus respectivos
valores unitarios e totais de material e mao-de-obra.

As LICITANTES sdo responsaveis por todo levantamento e confirmacdo dos quantitativos e
custos relativos a obra em tela antes de apresentar a proposta no Processo licitatério, ndo sendo,
portanto, motivo de questionamento ou proposta de futuros aditivos os casos de discordancia entre
0s quantitativos e valores apresentados na planilha de orcamento com o realmente aplicado na obra.

A planilha de servicos, que acompanha a Especificacdo Técnica dos Servi¢os a serem
executados, apresenta as quantidades de cada item. Tais quantidades séo estimativas e deverao ser
conferidas pela CONTRATADA para apresentacdo de sua proposta de preco. Quaisquer
divergéncias significativas deverdo ser questionadas por escrito junto A Secao Técnica do 2° BEC.

Caso as LICITANTES constatem divergéncia nos quantitativos de algum item, entre o
orcamento estimativo da Administracdo e o seu levantamento, tal fato deve ser comunicado a
Comissdo de Licitagdo, antes da apresentacdo das propostas, para que sejam tomadas as
providéncias cabiveis.

Recomenda-se que o0 Projeto Executivo contenha a regra de que todas as falhas e erros desse
projeto, incluindo questdes relacionadas aos dimensionamentos ou metodologias do servigo/obra,
devem ser objeto de impugnacdo ou de esclarecimento prévio. A ndo impugnacdo implicard a

concordancia do contratado com a adequacdo do projeto que integrar o edital de licitacdo e as
11
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alteracOes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, or¢camentos,
plantas, especificacfes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse
percentual para verificacdo do limite previsto no 81° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

As empresas licitantes poderdo, antes da apresentacao de sua proposta, fazer um levantamento
de todas as taxas e despesas relativas aos 6rgdos e reparticdes publicas (ART, licencas, etc.), sendo
que estes valores estdo inclusos na planilha orcamentaria.

A proposta devera ser acompanhada, obrigatoriamente, de orcamento descritivo, conforme
modelo anexo, que contenha todos 0s servicos e seus respectivos valores unitarios e totais de
material e médo-de-obra. Os dados (quantitativos) incluidos nesse modelo sdo ESTIMATIVOS e
ndo servem de parametros finais dos servicos a serem executados.

O Tribunal de Contas da Unido, através dos Acordaos: n® 374/2009 e 258/2010, determina que
0 poder publico exija que as propostas or¢camentérias sejam acompanhadas das composi¢des de
todos os seus custos unitarios, conforme transcri¢fes abaixo:

“Observe, em atengdo ao art. 7°, 8 2°, inciso Il, da Lei 8.666, de 1993, que as obras e 0s
servigos somente poderdo ser licitados, quando existir orcamento detalhado em planilhas que
expressem a composicdo de todos o0s seus custos unitarios, devendo essa exigéncia ser feita aos
licitantes para que apresentem em sua proposta as composi¢cdes detalhadas de todos os custos
unitarios, incluida ai a composicdo analitica do BDI utilizado. (Acérddo TCU n° 374/2009 —
Segunda Camara).”

“As composi¢des de custos unitarios € 0 detalhamento de encargos sociais e do BDI integram
0 or¢camento que compde 0 projeto executivo da obra ou servigo de engenharia, devem constar dos
anexos do edital de licitacdo e das propostas das licitantes e ndo podem ser indicados mediante uso
da expressdo ‘verba’ ou de unidades genéricas (Acordao TCU n° 258/2010 — Stimula).”

) O orcamento, a ser elaborado pela licitante, levard em consideragdo que 0s sServicos
e instalacdes, objeto da licitacdo, deverdo ser entregues completos. Em consequéncia, ficara
a cargo do licitante prever qualquer servico ou material necessario, mesmo quando nao
expressamente indicado no Projeto, nesta Especificacdo Técnica e nas Planilhas de Servico,
ndo cabendo qualquer acréscimo de pagamento.

)] As firmas concorrentes poderdo visitar o local onde os servicos serdo executados
para cientificar-se das dificuldades e detalhes construtivos para a execu¢do da mesma, nao
cabendo qualquer recurso posterior & realizacdo da licitacdo, baseado em desconhecimento

de qualquer fato ou detalhe. Poderdo realizar pesquisas na regido (disponibilidade de

12



(Cont. do Projeto Executivo n°® 005/2017 — SEC TEC/2° BEC

Pagina 13 de 26)

materiais, mdo-de-obra, pluviometria, etc.) para adequar-se as necessidades locais.Devera

também ser apresentada a composicdo de custos unitdrios de todos os servicos que

compdem a proposta da licitante. A licitante devera, ainda, apresentar o detalhamento do

BDI e dos encargos sociais adotados na proposta conforme modelo que segue:

COMPOSICAO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I

OBRA:
COMPOSICAO: %
BENEFICIOS:
LUCRO B 7,40
SUB-TOTAL 7,40
DESPESAS INDIRETAS:
CUSTOS ADMINISTRATIVOS: CA
DESPESAS COM A ADMINISTRACAO CENTRAL 3,85
GARANTIA 0,80
RISCO DE ENGENHARIA / IMPREVISTOS 1,27
SUB-TOTAL 5,92
CUSTOS FINANCEIROS: CF
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23
SUB-TOTAL 1,23
IMPOSTOS: IT
ISS 1,13
PIS 0,65
CPRB 4,50
COFINS 3,00
SUB-TOTAL 9,28
CALCULO
B CA CF
[(1+ Cre ))x(1 " (100))X(1+ (100))]“ 0o
BDI = - —100
(? B ( 100 ))
onde:

B = Lucro ou remunerag&o sobre os servigos

13
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CA = Custos administrativos e despesas eventuais impossiveis de serem consideradas
guando da elaboragéo dos orgamentos (licengas, alvaras, registros, caucdes,
seguros, etc.)

CF = Custos financeiros do capital utilizado pela empresa para realizagdo dos servigos

IT = Despesas com impostos e taxas sobre os servigcos contratados

BDI = 26,93%

A formula para estipulagdo da taxa de BDI adotada segundo o Acordédo n° 2.622/ 2013 — TCU
- Plenério:
_ (1+(AC+S+R+G)).(1+DF).(1+L) 1

BDI a-D

onde:

AC = taxa de administracdo central
S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G =taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS)

6. ESTUDO E CONFERENCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS

a. Compete a CONTRATADA fazer novo e minucioso estudo, verificando e comparando toda
a documentacdo fornecida todos os desenhos integrantes da documentacgdo técnica fornecida
pelo 2° BEC e/ou 25BC para a execucdo do servico.

b. Dos resultados desta verificacdo preliminar, a qual sera feita antes da assinatura do contrato,
a CONTRATADA devera comunicar imediatamenteao 2° BEC e/ou 25BC, por escrito,
apontando discrepancias, omissdes, erros e qualquer transgressdo de normas técnicas,

regulamentos ou leis urbanas em vigor de forma a serem sanadas oportunamente.
7. QUALIFICACAO TECNICA

a) Conforme Lei 8.666/93, Art 30, a documentacéo relativa a qualificagdo técnica limitar-se-4 a:
“I - registro ou inscrigdo na entidade profissional competente;
Il - comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, e indicacdo das instalacbes e do
aparelnamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da

licitacdo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
14
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responsabilizard pelos trabalhos;

Il - comprovacdo, fornecida pelo 6rgdo licitante, de que recebeu os documentos, e, quando
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condices locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;”

b) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica alencados deverdo pertencer ao
quadro pertencente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, o
socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Treabalho e Previdéncia Social; e
0 prestador de servicos em contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragcdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitantese sagre vencedor do certame;

c) Referente ao item 11, do caput e ao item I, do § 1°, ambos do Art 30, da Lei 8.666/93 e face
as caracteristicas da obra, os servicos de maior relevancia sdo os informados na tabela abaixo.

Com base na Sumula 263/2011 do Tribunal de Contas da Unido transcrita a seguir, as
licitantes devem comprovar que osprofissionaisvinculados a LICITANTE, em data anterior a
entrega das propostas, possuamaptiddo para o cumprimento do objeto da licitacdo,
medianteapresentacdo de atestado(s) que comprovemcapacitacdotécnico-profissionalcompativel

Com 0SServigos a seremexecutados:

DESCRICAO QUANT MIN

EXECUTADO
Esquadria - janela de aluminio e vidro tipo maxim-ar 5m?
Escada em concreto armado moldada in loco 2m?3
Fundacao tipo tubulao 10m3
Forro de PVC 10m?

“Para a comprovag¢ao da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, é
legal a exigéncia de comprovacdo da execucdo de quantitativos minimos em obras ou servicos com
caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia guardar proporcdo com a dimensdo e a
complexidade do objeto a ser executado.” (Sumula 263/2011 — TCU)

Os atestados dos Itens a) e b) sé terdo validade se forem apresentadas as respectivas ART das
obras, registradas no CREA, sendo a ART relativa ao Item c¢) no nome do Profissional responsavel

técnico, e a ART relativa ao Item B no nome da Empresa.
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8. FORMALIZACAO DE COMUNICACAO

A formalizacdo da comunicacdo de qualquer ato ou fato ocorrido, antes ou ap6s a assinatura
do contrato até o fim da sua vigéncia, especialmente quando abordar assunto técnico, so tera efeito
se encaminhada por escrito, mediante correspondéncia (carta, oficio, mensagem fax — simile), folha
do Diério de Obra ou ata de reunido, emitida exclusivamente por preposto com poderes para tanto,
de ambas as partes, formalmente entregue e devidamente protocolada.

9. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos:

1. Dados da empresa (responsavel, CNPJ, e-mail, endereco e telefone);
2. Dados do responsavel pela obra (e-mail e telefone);

3. Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART da obra;

4. Copia da Comunicacédo a Superintendéncia Regional do Trabalho;

5. Copia de Inscricdo da obra no INSS;

6. PCMAT ou PPRA,;

7. Cronograma Fisico-financeiro aprovado pela Fiscalizacéo;

8. Diério de obra;

9. Orcamento vencedor.

Uma copia dos documentos citados no item 3, além do Projeto Executivo devem ser mantidos
no canteiro de obra junto com o diario de obra.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servigos que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos, Especificacdo, Resolucdo CONAMA e
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos ditos
trabalhos.

A CONTRATADA mantera no local dos servigos, além dos documentos exigidos pela
legislacdo em vigor:

1. O livro Diario de Obras, com trés vias, com nimero de folhas numeradas para atender todo
0 periodo de execugdo dos servigos, com os dados da empresa e seus responsaveis devidamente
preenchidos na folha de abertura. Devera ser anotada, como primeira observacdo a data da

assinatura do Contrato e da expedicéo da primeira Ordem de Servico;

2. Arquivo da Ordem de Servico, relatorios, pareceres e demais documentos administrativos;
3. Engenheiro ou preposto devidamente habilitado em tempo integral.
Cabera também a CONTRATADA:
1. Fornecer todos os materiais e executar todos os servicos de construcdo e de aquisicdo e
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instalacdo dos equipamentos necessarios a completa e perfeita utilizacdo das benfeitorias, de acordo
com os anexos e documentos integrantes do Contrato;

2. A contratacdo de mao-de-obra idonea de modo a reunir permanentemente no canteiro de
trabalho uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem o
andamento satisfatorio dos servicos. A mao-de-obra a empregar serd sempre de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser de primeira qualidade de modo a executar
acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as especificacOes estabelecidas pela Se¢do Técnica
do 2° BEC.

3. Pagamento de registros, impostos, taxas publicas, alvaras, multas, encargos sociais, seguros,
publicacdes em Diario Oficial, ART/CREA e outras despesas legais decorrentes da execucdo do
objeto contratado. Quanto tais taxas ndo tiverem expressas no orcamento descritivo deverdo ser
consideradas no BDI.

4. As copias dos desenhos, das memorias e de outros elementos que venham a ser necessarios a
execucdo do objeto contratado, devendo entregar 3 (trés) cOpias dos mesmos para a
FISCALIZACAO da Secdo Técnica do 2° BEC.

5. Refazer, reparar, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, 0s
servicos relativos aos que estdo sendo executados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes;

6. Os acidentes de trabalho ou de quaisquer naturezas que ocorram no canteiro ou no percurso,
durante execucdo do objeto contratado.

7. Os danos que porventura venha causar a terceiros, quer os provenientes da execucdo do
objeto contratado, quer os resultantes de atos de empregados, operarios, terceiros, subempreiteiros
ou tarefeiros, bem como as indenizac6es que possam vir a ser devidas.

8. A promocdo de defesa judicial e o pagamento dos custos financeiros decorrentes de
infracdes de transito e da violagdo de patentes, leis e regulamentos.

9. A responsabilidade integral pela execucdo dos servigos contratados, nos termos do Codigo
Civil Brasileiro, ndo sendo a presenca ou auséncia da FISCALIZACAO dos servicos executados
motivo de exclusdo ou reducéo de responsabilidade da CONTRATADA.

10. A CONTRATADA devera providenciar o registro das ART de todos 0s projetos, tanto os
elaborados pela mesma, quanto os fornecidos pela Secdo Tecnica do 2° BEC. As ART registradas
deverdo ser entregues a FISCALIZACAO quando da entrega definitiva dos projetos. Serdo
registradas também as ART de execugdo da obra (em nome do responsavel técnico da
CONTRATADA) e da fiscalizacéo da obra (em nome do fiscal da Se¢&o Técnica do 2° BEC).
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11. O registro do objeto contratado na Prefeitura, INSS, CREA, ANVISA, SRTE, Corpo de
Bombeiros e concessionarias locais, arcando com todos 0s 6nus decorrentes de tais registros.

12. Ao término dos servicos, deverdo ser registradas no CREA/PI todas as Certidfes de Acervo
Técnico (CAT) referentes as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) dos projetos fornecidos
pela Secdo Técnica do 2° BEC, bem como da FISCALIZACAO da obra.

13. A aplicacdo dos meios necessarios a seguranca do trabalho, observando as diretrizes
previstas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial, a NR -
18 (Condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcdo) e a NR — 10 (Instalagdes
Elétricas) na sua versdo mais atualizada.

14.  Aremocdo imediata do canteiro de trabalho, logo ap6s o recebimento da Ordem de Servigo
correspondente, de qualquer empregado, tarefeiro ou operario que, a critério da FISCALIZACAO
da Secdo Técnica do 2° BEC, venha demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica ou praticar
atos inseguros constantemente.

15. A promocdo de meticulosa autofiscalizacdo da execugdo dos servigcos contratados,
facultando a FISCALIZACAO da Secdo Técnica do 2° BEC o acesso a todas as areas do canteiro de
trabalho, incluindo oficinas e depdsitos.

16. A execucdo imediata de qualquer demolicdo ou correcdo exigida pela FISCALIZACAO da
Secdo Técnica do 2° BEC, dentro do prazo maximo de 48 horas a contar do recebimento da Ordem
de Servico, correndo por sua exclusiva conta as despesas decorrentes das referidas demolicdes e 0s
consequentes refazimentos.

17. A prestacdo de todas as assisténcias técnicas e administrativas necessarias para imprimir
ritmo adequado ao andamento da execucéo do objeto contratado.

18. A realizacdo de ensaios e testes necessarios a verificacdo da perfeita observacdo das
especificacbes e resisténcias dos servicos executados, de conformidade com as exigéncias do
INMETRO e as recomendacbes da ABNT.

19. O recebimento, a conferéncia e a guarda dos equipamentos colocados no canteiro de
trabalho e que serdo empregados durante a execugdo do objeto contratado.

20. A vigilancia do canteiro de trabalho sera exercida com pessoal proprio e devidamente
treinado para atender as necessidades de seguranca.

21. A alimentacdo e o alojamento de todos o0s seus empregados, operarios, terceiros,
subempreiteiros e tarefeiros.

22.  Alimpeza e a arrumacdo do canteiro de trabalho, incluindo os locais de armazenamento de

materiais de construgdo e os almoxarifados, arcando com todas as despesas de transporte de
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entulhos e de materiais inserviveis para local apropriado autorizado pela Prefeitura Municipal.

23.  Fornecimento de composicao de custo unitaria de todos 0s servigos contratados.

24. A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacdo de pessoal e a respectiva guia de
recolhimento das obrigaces com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte

documentacao relativa a obra:

. Certidao Negativa de Débitos com o INSS;

. Certid@o de Regularidade de Situacdo perante 0o FGTS e

. Certidd@o de Quitacdo do ISS referente ao contrato.

25. A CONTRATADA se obriga a atender as suas custas:

. Todas as leis, regulamentos, licengas e posturas referentes a obras e servigos publicos e sua
seguranca;

. O pagamento das despesas decorrentes da legislacdo trabalhista, bem como os impostos e

taxas que forem devidos pelo seu trabalho.

10. OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Efetuar as retences tributarias devidas sobre o valor da fatura de servi¢os da Contratada, em
conformidade com o art. 36, 8 8° da IN SLTI/MPOG N. 02/2008;

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto
do contrato;

Realizar avaliacOes periddicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento;

Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogédo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacGes pela Contratada;

Exigir da Contratada, para o recebimento definitivo de objeto, que providencie a entrega do
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“as built”, elaborado pelo responsavel por sua execucdo, e a reparacao dos vicios verificados dentro
do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei
n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspec¢des técnicas apos o
recebimento do servico e notificagdes expedidas.

11. DIARIO DE OBRA

12.1 Definicéo

O Diario de Obra é o documento de informacéo, controle e orientacdo, preparado de forma
continua e simultdnea a execugdo da obra, cujo teor consiste no registro sistematico, objetivo,
sintético e diario dos eventos ocorridos no &mbito da obra, bem como de observagdes e comentarios

pertinentes, sujeitando-se as normas e procedimentos descritos a seguir:
12.2 Lancamentos e registros obrigatérios

O Diario de Obra (DO) é preenchido nos campos apropriados pela CONTRATADA e pela
FISCALIZACAO . Obviamente, cada um dos setores envolvidos vé e considera a obra a partir de
um prisma especifico, e essas diferencas de perspectivas podem gerar discrepancias entre os relatos
e anotacdes. Um dos objetivos do DO é permitir que, em momento adequado, essas diferencas
sejam esclarecidas e resolvidas para o bom prosseguimento da obra. Outrossim, é preferivel que
sempre 0 mesmo elemento de cada setor escreva no DO, evitando assim o conflito interno de
opinides e estilos. Deverdo ser obrigatoriamente langados e registrados no DO:

Pela Contratada

a) As condi¢bes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) As falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

¢) As consultas feitas a FISCALIZACAO;

d) As respostas as interpelacées da FISCALIZACAO;

e) As datas de inicio e de conclusdo das etapas, referidas ao cronograma aprovado;

f) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos, suas causas, conseqiéncias e métodos
usados para corrigi-los;

g) A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execucdo da obra ou
Servigo;

h) Outros fatos pertinentes que, a critério da CONTRATADA, possam e devam ser objeto de
registro.

Pela Fiscalizacao
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a) A atestac@o ou nédo da validade dos registros e lancamentos feitos pela CONTRATADA,

b) Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista 0s projetos,
especificacOes, prazos e cronogramas;

c) As solucbes as consultas registradas ou formuladas pela CONTRATADA no Diério de
Obra, com envio de correspondéncia simultanea para o Ordenador de Despesa ao qual a obra esta
restrita;

d) Criticas, ressalvas e restricdbes a respeito dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e suas equipes;

e) Determinagdo de providéncias para o cumprimento dos cronogramas, do projeto e das
especificacOes estabelecidos;

f) Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
FISCALIZACAO;

g) ObservacOes e andlises sobre o comportamento da CONTRATADA no cumprimento de
suas obrigacOes contratuais, e também sobre registros e lancamentos feitos pela CONTRATADA no
DO.

12.3 Fornecimento e manutencédo do DO

O DO deve ser desenvolvido em livro préprio, encadernado, com paginacdo numerada de
forma corrida, conforme o Modelo padronizado no anexo B, incluindo domingos e feriados, quando
for o caso, cobrindo o periodo acumulado a ser estabelecido em funcdo do prazo de execucdo das
obras. O preenchimento do DO sera em trés vias devendo as mesmas serem distribuidas conforme
se segue:

- 13 Via: Permanece no DO;

- 22 Via: FISCALIZACAO;

- 3% Via: CONTRATADA.

O DO devera ser fornecido pela CONTRATADA, mantido sob a sua guarda e
responsabilidade, e colocado em local acessivel & FISCALIZACAO. Havendo necessidade de

espago complementar, os registros podem ser feitos no verso da folha.
12.4 Consideragdes gerais

O DO contém o resultado das inspecdes e observacOes rotineiramente efetuadas pela
FISCALIZACAO, no universo da obra contratada, com a finalidade de:

- Avaliar e acompanhar o desempenho da CONTRATADA,

- Aferir o cumprimento das disposi¢des contratuais por parte da CONTRATADA.

b) O desempenho da CONTRATADA deve ser apreciado pela FISCALIZACAO em
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toda a sua abrangéncia, englobando as atividades executivas propriamente ditas, assim como todas
as questdes que, direta ou indiretamente, participem do complexo da construcdo e nele exercam
alguma influéncia. Neste sentido, as inspecGes e observacdes devem contemplar os seguintes
quesitos:

- Equipamentos;

- Pessoal;

- Instalagdes;

- Cronograma Fisico;

- Qualidade;

- Atendimento & FISCALIZACAO;

- Administracdo da Obra; e

- Atendimento Ambiental.

C) Para afericdo do cumprimento dos dispositivos contratuais, deve ser considerada a
seguinte documentagéo:

- Edital de Licitacdo da Obra;

- O Projeto de Engenharia respectivo;

- As EspecificagOes Gerais, Particulares ou Complementares correspondentes;

- A Proposta da CONTRATADA apresentada na Licitacdo e o Contrato de Obra decorrente;

- A Licenca de Instalacdo, outras exigéncias de carater ambiental e o Plano Basico Ambiental
(PBA) aprovado pelo érgdo ambiental competente;

- O Plano de Trabalho apresentado e os respectivos Planos de Ataque a obra;

- O Cronograma Fisico-Financeiro da Obra;

- O Cronograma de “Mobilizacdo dos Recursos” apresentado pela CONTRATADA,
envolvendo equipamentos, viaturas, pessoal e material.

d) As inspecOes e observacOes diarias deverdo ser procedidas em consonancia com o
disposto no item b. A partir de tais procedimentos e com base no confronto com a documentagao de
referéncia indicada no item c, a FISCALIZACAO, para efeito de registro no Diario de Obra,
deverd, obrigatoriamente, identificar e enfatizar as situacBes que, de forma significativa,
correspondam a “ndo-conformidades contratuais”, ou seja, eventos com ‘“‘carater restritivo”.

e) O DO néo se superpde a medicdo da obra. E, portanto, dispensavel o langamento ou
registro no Diario de Obra de dados técnicos ou elementos afins, de quantitativos e respectivas
memorias de calculo, os quais integram, na forma ordinariamente adotada pela FISCALIZACAO, o

Corpo da Medicéao da Obra.
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f) Ao fim de cada més, os registros efetuados diariamente no DO deverdo ser objeto de
uma anélise conjunta (CONTRATADA e FISCALIZACAO), com o objetivo de definir o
desempenho mensal da CONTRATADA, bem como de subsidiar, quando for o caso, o processo de
decisdo por parte dos setores. Por ocasido da analise conjunta realizada a cada més devera ser

lavrada Ata que materialize as resolugdes e as delibera¢des adotadas.

12. DASUBCONTRATACAO

N&o ser& admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.
13. ALTERACOES DO PROJETO

Quando for imperiosa a alteracdo do projeto, durante a execucéo do objeto contratado, esta s6
podera ocorrer ap0s autorizacdo por escrito da Secdo Técnica do 2° BEC. Serd, em principio, sem
onus para a CONTRATANTE, e mediante a apresentacdo de desenho sumario ou “sketch” da
alteracdo. No RECEBIMENTO PROVISORIO do objeto contratado, a CONTRATADA devera
apresentar os desenhos completos e definitivos com as modificagdes introduzidas e conforme
construidas ("as built").

Correrdo por conta da CONTRATADA os 0nus decorrentes de circunstancias particulares da

execucdo do objeto contratado que obriguem, a bem da boa técnica, alterar elementos do projeto ou
das especificacdes, desde que, a critério da FISCALIZACAO da Secdo Técnica do 2° BEC, a ndo
adocdo desta medida venha a comprometer a seguranca ou 0 bom funcionamento da benfeitoria,
CONFORME 12.708 (Lei de Diretrizes Orcamentarias de 2013), transcrito abaixo:
“IIT - mantidos os critérios estabelecidos no caput, devera constar do edital e do contrato clausula
expressa de concordancia do contratado com a adequacdo do projeto basico, sendo que as
alteracdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse
percentual para verificagdo do limite do § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;”

Nenhum servico ou aquisicao que resulte em acréscimo de despesa para 0 CONTRATANTE
podera ser executado pela CONTRATADA sem autorizagdo por escrito do ORDENADOR DE
DESPESA, que n3o delegara esta atribuicdo para nenhum membro da FISCALIZACAO.

14. MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA sera responsavel pelas medidas de protecdo aos empregados e a terceiros.

Todos deverdo usar cracha de identificacdo em lugar visivel, assim como capacetes em cores
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diferentes, de acordo com a fungdo do empregado.

As medidas de Seguranca do Trabalho obedecerédo as "Normas de Seguranca do Trabalho" nas
atividades da construcgdo civil, citadas no itetm NORMAS A SEREM UTILIZADAS, presentes
nessa especificacao.

A CONTRATADA deverd manter rigorosamente em dia todas as taxas, impostos e
contribuigdes indicadas pelas leis em vigéncia, bem como manter a execugdo de todos 0s servigos

dentro das normas de seguranca estipuladas pela lei.

15. SUBSTITUICAO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS

Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA. Deverdo ser de
primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas. As marcas citadas nestas
especificacbes constituem apenas referéncia, admitindo-se outras previamente aprovadas pela
FISCALIZACAO.

A utilizacdo dos materiais far-se-& somente apds a respectiva aprovacdo por parte da
FISCALIZACAO que — a seu critério e em razdo de conhecimento, experiéncia e bom senso —
podera impugna-los sempre que forem julgados em desacordo com as caracteristicas do projeto ou
com as Normas Técnicas Brasileiras.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a realizagdo dos ensaios e testes necessarios a
verificacdo da perfeita observancia das especificagdes, no que se referirem aos materiais a serem
empregados aos servigos, de conformidade com as exigéncias e recomendacdes das Normas
Brasileiras e/ou de acordo com solicitacdo da FISCALIZACAO.

Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a
FISCALIZAGCAO, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da aquisicdo do insumo e
obedecendo ao cronograma aprovado, por outros similares, desde que possuam as seguintes
condicdes de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia
técnica (tipo, funcdo, resisténcia, estética e apresentacdo) e mesma ordem de grandeza de preco.

A substituicdo sO podera ser efetuada mediante expressa autorizacdo da Fiscalizacdo, por
escrito, sendo objeto de registro no Diéario de Obras.

A comprovacdo de similaridade devera ser feita por intermédio de catalogos de fabricantes,
ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional habilitado, e de documentos de
certificacdo expedidos por 6rgao publico ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento.
Cabe a CONTRATADA a comprovacao da similaridade, sendo de sua responsabilidade qualquer

despesa necessaria, sem dnus paraa CONTRATANTE.
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As despesas decorrentes de comprovagOes, ensaios, testes e laudos mencionados acima,
quando necessarios, correrdo por conta da CONTRATADA.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a
CONTRATADA apresentara uma proposta de substituicdo para aprovacio da FISCALIZACAO, ou
esta indicara o seu substituto.

Para indicar as caracteristicas de forma, textura, cor, resisténcia, qualidade, material
confeccionado e outros aspectos do material a ser empregado nas especificacfes, serdo citadas
marcas que devem ser interpretadas como “MARCAS DE REFERENCIA”. A FISCALIZACAO
poderd autorizar o emprego de materiais, ou equipamentos que desempenham idéntica funcéo
construtiva e as mesmas especializagdes exigidas, isto é, devera haver analogia total ou
equivaléncia. Porém, a FISCALIZACAO podera exigir de qualquer material empregado no servico
o “Certificado de Conformidade”, expedido pelo INMETRO, e o teste ou ensaio normalizado pela
ABNT.

O estudo e a aprovacio pela FISCALIZACAO dos pedidos de substituicdo s6 poderdo ser
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

1. Declaracdo que a substituicdo se fara sem énus para 0 CONTRATANTE; e

2. Apresentacdo de provas de condi¢fes de similaridade compreendendo como pega
fundamental um laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnoldgico
idéneo, indicado pela FISCALIZACAO. Quando julgado desnecessario pela FISCALIZACAO, o
laudo poderé ser dispensado.

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de precos o valor do
material supostamente similar ao previsto, isto ndo serd considerado como justificativa para a

mudanca da especificacdo.

16. ACRESCIMO DE DESPESA

Nenhum servico ou aquisicdo que resulte em acréscimo de despesa para 0 CONTRATANTE
poderd ser executado pela CONTRATADA sem autorizacdo por escrito do ORDENADOR DE
DESPESA, que n3o delegara esta atribuicdo para nenhum membro da FISCALIZACAO.

17. CONTROLE DO ANDAMENTO DA OBRA

a. O controle do andamento da obra serd realizado mediante o emprego de cronograma
elaborado pela CONTRATANTE.

b. A CONTRATADA devera manter no canteiro de trabalho um Responsavel Técnico,
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devidamente habilitado, que terd a responsabilidade técnica e civil de execugdo em tempo
integral do objeto a ser contratado. O Responsavel Técnico devera estar sempre em contato

com a FISCALIZACAO para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o andamento da obra.

18. ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS
Conforme os seguintes anexos:
ANEXO I — Memorial Descritivo;
ANEXO Il — Memorial Justificativo;
ANEXO 11— Especificacbes Técnicas;
ANEXO IV - P Plantas.
19. ORCAMENTO ESTIMATIVO
Conforme Orgamento Estimativo no Anexo IV do Projeto Executivo, elaborado com
desoneracdo, conforme referéncia SINAPI Marco/2018, no valor total de R$ 473.752,78
(quatrocentos e setenta e trés mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos).

O orcamento encontra-se com BDI = 26,93%. Para composic¢do do BDI atentar para o 1SS praticado
em Teresina/Pl.

20. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execucao dos servicos serd de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados
a partir da data do recebimento da Ordem de Servi¢co pela CONTRATADA, devendo a mesma
submeter a aprovacdo do 2° BEC a sua proposta de cronograma fisico-financeiro para a execugdo

dos servicos.

Teresina, P, 29 de maio de 2018.

LEANDRO DOS REIS LOPES - 1° Ten

Eng. Civil - Adj. da SecTec - 2° BEC

Registro Nacional: CREA 2015928456
VISTO:

ALERRANDRO LEAL FARIAS - Cel
Ordenador de Despesas — 2°BEC
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