
APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 01/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

SERVIÇOS PRELIMINARES1

6,00M2PLACA DE OBRA1.1 262,0630,63 231,43 183,78 1.388,58 1.572,36

1,00UNDART EXECUÇÃO1.2 233,940,00 233,94 0,00 233,94 233,94

1,00UNDART FISCALIZAÇÃO1.3 233,940,00 233,94 0,00 233,94 233,94

9,00M2EXECUÇÃO  DE  DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

1.4 516,2193,81 422,40 844,29 3.801,6093584 4.645,89

4,00M2EXECUÇÃO  DE  ESCRITÓRIO  EM  CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE    MADEIRA   COMPENSADA,   NÃO   INCLUSO   MOBILIÁRIO   E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

1.5 671,53120,75 550,78 483,00 2.203,1293207 2.686,12

6,00M2EXECUÇÃO  DE  SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA
EM    CHAPA    DE    MADEIRA    COMPENSADA,    NÃO    INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

1.6 622,82126,03 496,79 756,18 2.980,7493212 3.736,92

1,00UNDENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA1.7 1.420,84172,51 1.248,33 172,51 1.248,33 1.420,84

17,08M3DEMOLIÇÃO   DE   ALVENARIA  DE  TIJOLO  MACIÇO,  DE  FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.8 64,5944,18 20,41 754,59 348,6097624 1.103,19

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 02/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

526,70M2REMOÇÃO    DE    TELHAS,    DE    FIBROCIMENTO,   METÁLICA   E
CERÂMICA,   DE   FORMA   MANUAL,  SEM  REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

1.9 2,171,59 0,58 837,45 305,4897647 1.142,93

526,70M2REMOÇÃO   DE   TRAMA   DE   MADEIRA  PARA  COBERTURA,  DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.10 4,733,42 1,31 1.801,31 689,9897650 2.491,29

79,00UNREMOÇÃO    DE    INTERRUPTORES/TOMADAS    ELÉTRICAS,    DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.11 0,340,28 0,06 22,12 4,7497660 26,86

1.430,00MREMOÇÃO   DE  CABOS  ELÉTRICOS,  DE  FORMA  MANUAL,  SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.12 0,350,28 0,07 400,40 100,1097661 500,50

900,00MREMOÇÃO  DE  TUBULAÇÕES  (TUBOS  E  CONEXÕES)  DE ÁGUA
FRIA,     DE     FORMA     MANUAL,    SEM    REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

1.13 0,250,20 0,05 180,00 45,0097662 225,00

12,00UNREMOÇÃO      DE     LOUÇAS,     DE     FORMA     MANUAL,     SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.14 7,385,25 2,13 63,00 25,5697663 88,56

42,00UNREMOÇÃO     DE    LUMINÁRIAS,    DE    FORMA    MANUAL,    SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.15 0,730,54 0,19 22,68 7,9897665 30,66

3,95M2REMOÇÃO  DE  FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.16 1,070,80 0,27 3,16 1,0697640 4,22

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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           ______________________________________                                                     ____________________________________________
            JOSÉ GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM                                                       JAMES DE MELO SAMPAIO JÚNIOR - 1º Ten QEM
                 Adjunto da Seção Técnica do 2º BEC                                                                      Chefe da Secão Técnica do 2º BEC
                 Engenheiro Civil - CREA 190677111-1                                                         Engº de Fortificação e Construção - CREA 191856218-0



APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 03/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

11,51M2REMOÇÃO   DE  FORRO  DE  GESSO,  DE  FORMA  MANUAL,  SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.17 2,992,12 0,87 24,40 10,0197641 34,41

1,06M3DEMOLIÇÃO  DE  PILARES  E  VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA          MECANIZADA         COM         MARTELETE,         SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.18 187,03138,78 48,25 147,10 51,1597627 198,25

0,27M3DEMOLIÇÃO    DE    LAJES,    DE    FORMA    MECANIZADA    COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.19 88,2566,51 21,74 17,95 5,8797629 23,82

37,63M3CARGA  MANUAL  DE  ENTULHO  EM  CAMINHAO BASCULANTE 6
M3

1.20 17,6713,84 3,83 520,79 144,1372897 664,92

TOTAL DO ITEM  1 21.064,627.234,71 13.829,91

COBERTURA2

658,38M2TRAMA   DE   MADEIRA   COMPOSTA   POR   RIPAS,   CAIBROS   E
TERÇAS  PARA  TELHADOS  DEMAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA
DE    ENCAIXE    DE   CERÂMICA   OU   DE   CONCRETO,   INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

2.1 47,0314,39 32,64 9.474,08 21.489,5392540 30.963,61

658,38M2TELHAMENTO    COM    TELHA    CERÂMICA   DE   ENCAIXE,   TIPO
PORTUGUESA,  COM  MAIS  DE2  ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

2.2 18,206,08 12,12 4.002,95 7.979,5694198 11.982,51

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 04/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

111,00MCUMEEIRA  E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM
ARGAMASSA   TRAÇO   1:2:9  (CIMENTO,  CAL  E  AREIA),  PARA
TELHADOS   COM   MAIS   DE   2  ÁGUAS,  INCLUSOTRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

2.3 18,078,63 9,44 957,93 1.047,8494219 2.005,77

54,00MCALHA    EM   CHAPA   DE   AÇO   GALVANIZADO   NÚMERO   24,
DESENVOLVIMENTO      DE      50     CM,INCLUSO     TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

2.4 47,007,90 39,10 426,60 2.111,4094228 2.538,00

658,38M2IMUNIZACAO      DE      MADEIRAMENTO      PARA      COBERTURA
UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR

2.5 4,131,77 2,36 1.165,33 1.553,7755960 2.719,10

TOTAL DO ITEM  2 50.208,9916.026,89 34.182,10

MÃO DE OBRA INDIRETA3

6,00MESMESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES3.1 5.536,685.263,97 272,71 31.583,82 1.636,2694295 33.220,08

120,00HENGENHEIRO    CIVIL    DE    OBRA    JUNIOR    COM    ENCARGOS
COMPLEMENTARES

3.2 74,9773,97 1,00 8.876,40 120,0090777 8.996,40

TOTAL DO ITEM  3 42.216,4840.460,22 1.756,26

INFRAESTRUTURA4

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 05/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

6,00M3ESCAVAÇÃO   MANUAL   PARA   BLOCO  DE  COROAMENTO  OU
SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

4.1 94,3066,48 27,82 398,88 166,9296522 565,80

6,00M3CONCRETO    CICLOPICO    FCK=10MPA   30%   PEDRA   DE   MAO
INCLUSIVE LANCAMENTO

4.2 322,96115,90 207,06 695,40 1.242,3673361 1.937,76

TOTAL DO ITEM  4 2.503,561.094,28 1.409,28

ESTRUTURA5

3,70KGARMAÇÃO     DE    PILAR    OU    VIGA    DE    UMA    ESTRUTURA
CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA   OU   SOBRADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-60  DE  5,0  MM-
MONTAGEM. AF_12/2015

5.1 10,934,16 6,77 15,39 25,0592775 40,44

22,64KGARMAÇÃO     DE    PILAR    OU    VIGA    DE    UMA    ESTRUTURA
CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA   OU   SOBRADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  6,3  MM-
MONTAGEM. AF_12/2015

5.2 9,782,94 6,84 66,56 154,8592776 221,41

36,50KGARMAÇÃO     DE    PILAR    OU    VIGA    DE    UMA    ESTRUTURA
CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA   OU   SOBRADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  8,0  MM-
MONTAGEM. AF_12/2015

5.3 8,792,06 6,73 75,19 245,6492777 320,83

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 06/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

14,40M2MONTAGEM    E    DESMONTAGEM    DE    FÔRMA    DE    PILARES
RETANGULARES  E  ESTRUTURAS  SIMILARES  COM ÁREA MÉDIA
DAS  SEÇÕES  MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM     CHAPA     DE     MADEIRA    COMPENSADA    RESINADA,    2
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

5.4 83,9535,49 48,46 511,05 697,8392414 1.208,88

8,37M2MONTAGEM     E     DESMONTAGEM     DE     FÔRMA     DE    VIGA,
ESCORAMENTO  METÁLICO,  PÉ-DIREITO  SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

5.5 91,6841,88 49,80 350,53 416,8392452 767,36

1,20M3LANÇAMENTO    COM    USO    DE    BALDES,   ADENSAMENTO   E
ACABAMENTO DE CONCRETO EMESTRUTURAS. AF_12/2015

5.6 136,2196,79 39,42 116,14 47,3192873 163,45

1,20M3CONCRETO   FCK   =   20MPA,  TRAÇO  1:2,7:3  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/  BRITA  1)  -PREPARO  MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

5.7 297,3338,04 259,29 45,64 311,1594970 356,79

TOTAL DO ITEM  5 3.079,161.180,50 1.898,66

VEDAÇÃO6

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 07/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

45,00M2ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO  DE  BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA    HORIZONTAL    DE    9X14X19CM    (ESPESSURA   9CM)   DE
PAREDES   COM   ÁREA   LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6M²SEM
VÃOS  E  ARGAMASSA  DE  ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

6.1 52,2726,20 26,07 1.179,00 1.173,1587507 2.352,15

TOTAL DO ITEM  6 2.352,151.179,00 1.173,15

REVESTIMENTO DE PAREDE7

80,00M2CHAPISCO   APLICADO   EM   ALVENARIAS   E   ESTRUTURAS  DE
CONCRETO       INTERNAS,       COMCOLHER       DE       PEDREIRO.
ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  COM  PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

7.1 2,741,16 1,58 92,80 126,4087879 219,20

80,00M2MASSA     ÚNICA,     PARA    RECEBIMENTO    DE    PINTURA,    EM
ARGAMASSA     TRAÇO     1:2:8,    PREPARO    MECÂNICO    COM
BETONEIRA    400L,    APLICADA    MANUALMENTE    EM    FACES
INTERNAS  DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014

7.2 22,029,66 12,36 772,80 988,8087529 1.761,60

TOTAL DO ITEM  7 1.980,80865,60 1.115,20

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS8

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 08/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

25,00MTUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  25MM,  INSTALADO  EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO        -FORNECIMENTO       E       INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

8.1 8,344,04 4,30 101,00 107,5089865 208,50

12,00UNJOELHO  90  GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_12/2014

8.2 3,281,48 1,80 17,76 21,6089866 39,36

30,00MTUBO    EM    COBRE    RÍGIDO,    DN   15   MM,   CLASSE   E,   SEM
ISOLAMENTO,     INSTALADO     EMRAMAL     DE     DISTRIBUIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8.3 22,142,66 19,48 79,80 584,4092305 664,20

30,00MTUBO    EM    COBRE    RÍGIDO,    DN   22   MM,   CLASSE   E,   SEM
ISOLAMENTO,     INSTALADO     EMRAMAL     DE     DISTRIBUIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8.4 36,043,07 32,97 92,10 989,1092306 1.081,20

26,00UNJOELHO  90  GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50  MM,  JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

8.5 6,992,76 4,23 71,76 109,9889731 181,74

29,00UNJOELHO  90  GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40   MM,   JUNTA   SOLDÁVEL,   FORNECIDO   E   INSTALADO   EM
RAMAL   DE   DESCARGA   OU   RAMAL  DE  ESGOTOSANITÁRIO.
AF_12/2014

8.6 6,252,13 4,12 61,77 119,4889724 181,25

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 09/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

13,00UNJOELHO  45  GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40   MM,   JUNTA   SOLDÁVEL,   FORNECIDO   E   INSTALADO   EM
RAMAL   DE   DESCARGA   OU   RAMAL  DE  ESGOTOSANITÁRIO.
AF_12/2014

8.7 4,742,13 2,61 27,69 33,9389726 61,62

8,00UNCAIXA   SIFONADA,   PVC,   DN   100   X   100   X  50  MM,  JUNTA
ELÁSTICA,  FORNECIDA  EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

8.8 20,845,32 15,52 42,56 124,1689707 166,72

7,00UNCURVA   LONGA   90   GRAUS,   PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO
PREDIAL,    DN    50    MM,    JUNTA    ELÁSTICA,    FORNECIDO   E
INSTALADO  EM  RAMAL  DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

8.9 11,772,76 9,01 19,32 63,0789735 82,39

14,00UNLUVA  SIMPLES,  PVC,  SERIE  NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM,  JUNTA  ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

8.10 5,741,70 4,04 23,80 56,5689753 80,36

17,00UNTE,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  50  X  50 MM,
JUNTA   ELÁSTICA,FORNECIDO   E   INSTALADO   EM  RAMAL  DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

8.11 12,583,62 8,96 61,54 152,3289784 213,86

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 10/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

7,00UNJOELHO  90  GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100   MM,   JUNTA   ELÁSTICA,   FORNECIDO   E   INSTALADO   EM
RAMAL   DE   DESCARGA   OU   RAMAL  DE  ESGOTOSANITÁRIO.
AF_12/2014

8.12 15,415,32 10,09 37,24 70,6389744 107,87

3,00UNJUNÇÃO  SIMPLES,  PVC,  SERIE  NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40   MM,   JUNTA   SOLDÁVEL,   FORNECIDO   E   INSTALADO   EM
RAMAL   DE   DESCARGA  OU  RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.
AF_12/2014

8.13 7,712,98 4,73 8,94 14,1989783 23,13

8,00UNCAIXA  DE  INSPEÇÃO  EM  CONCRETO  PRÉ-MOLDADO  DN 60CM
COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.14 194,6353,46 141,17 427,68 1.129,3674166/ 1.557,04

1,00UNJOELHO  45  GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50  MM,  JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

8.15 7,352,76 4,59 2,76 4,5989732 7,35

5,00UNCAIXA    DE   GORDURA   SIMPLES,   CIRCULAR,   EM   CONCRETO
PRÉ-MOLDADO,  DIÂMETROINTERNO  = 0,4 M, ALTURA INTERNA =
0,4 M. AF_05/2018

8.16 71,054,89 66,16 24,45 330,8098102 355,25

4,00UNRALO  SIFONADO,  PVC,  DN  100  X  40  MM,  JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO  E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

8.17 6,670,73 5,94 2,92 23,7689495 26,68

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 11/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

4,00UNCURVA   LONGA   90   GRAUS,   PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO
PREDIAL,    DN    100    MM,    JUNTA   ELÁSTICA,   FORNECIDO   E
INSTALADO  EM  RAMAL  DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

8.18 37,355,32 32,03 21,28 128,1289750 149,40

7,00UNLUVA  SIMPLES,  PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM,  JUNTA  ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

8.19 11,943,62 8,32 25,34 58,2489778 83,58

5,00UNJUNÇÃO  SIMPLES,  PVC,  SERIE  NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100  X  100  MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL   DE   DESCARGA  OU  RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.
AF_12/2014

8.20 28,807,03 21,77 35,15 108,8589797 144,00

90,00MTUBO   PVC,   SERIE   NORMAL,   ESGOTO   PREDIAL,  DN  40  MM,
FORNECIDO   E   INSTALADO   EM   RAMAL   DE   DESCARGA   OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

8.21 12,126,40 5,72 576,00 514,8089711 1.090,80

60,00MTUBO   PVC,   SERIE   NORMAL,   ESGOTO   PREDIAL,  DN  50  MM,
FORNECIDO   E   INSTALADO   EM   RAMAL   DE   DESCARGA   OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

8.22 18,058,10 9,95 486,00 597,0089712 1.083,00

90,00MTUBO   PVC,   SERIE   NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  100  MM,
FORNECIDO   E   INSTALADO   EM   RAMAL   DE   DESCARGA   OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

8.23 35,5715,79 19,78 1.421,10 1.780,2089714 3.201,30

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 12/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

5,00UNLAVATÓRIO  LOUÇA  BRANCA  COM  COLUNA,  *44  X  35,5* CM,
PADRÃO    POPULAR,    INCLUSO    SIFÃO    FLEXÍVEL   EM   PVC,
VÁLVULA   E   ENGATE   FLEXÍVEL   30CM   EM  PLÁSTICOE  COM
TORNEIRA   CROMADA  PADRÃO  POPULAR  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

8.24 281,1121,92 259,19 109,60 1.295,9586939 1.405,55

160,00MTUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  20MM,  INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO   DE   ÁGUA   -   FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

8.25 4,992,06 2,93 329,60 468,8089401 798,40

3,00UNTORNEIRA  DE  BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA
EM RESERVAÇÃODE ÁGUA. AF_06/2016

8.26 17,574,30 13,27 12,90 39,8194796 52,71

3,00UNADAPTADOR    COM    FLANGE   E   ANEL   DE   VEDAÇÃO,   PVC,
SOLDÁVEL,  DN  20  MM  X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA    DE    EDIFICAÇÃO   QUE   POSSUA   RESERVATÓRIO   DE
FIBRA/FIBROCIMENTO       FORNECIMENTO       E      INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

8.27 11,992,90 9,09 8,70 27,2794783 35,97

28,00UNJOELHO  90  GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
RAMAL    OU    SUB-RAMAL    DE    ÁGUA   -   FORNECIMENTO   E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

8.28 4,772,75 2,02 77,00 56,5689358 133,56

5,00UNREGISTRO   DE  ESFERA,  PVC,  ROSCÁVEL,  3/4",  FORNECIDO  E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

8.29 25,944,26 21,68 21,30 108,4090371 129,70

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 13/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

3,00UNCAIXA     D´ÁGUA     EM     POLIETILENO,    1000    LITROS,    COM
ACESSÓRIOS

8.30 703,39164,32 539,07 492,96 1.617,2188503 2.110,17

120,00MTUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  25MM,  INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL    DE    ÁGUA-    FORNECIMENTO    E   INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

8.31 13,717,87 5,84 944,40 700,8089356 1.645,20

8,00UNREGISTRO  DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO
EM   RESERVAÇÃODE   ÁGUA   DE   EDIFICAÇÃO   QUE   POSSUA
RESERVATÓRIO     DE    FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO    E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

8.32 23,441,12 22,32 8,96 178,5694489 187,52

6,00UNADAPTADOR    COM    FLANGE   E   ANEL   DE   VEDAÇÃO,   PVC,
SOLDÁVEL,  DN  25  MM  X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA    DE    EDIFICAÇÃO   QUE   POSSUA   RESERVATÓRIO   DE
FIBRA/FIBROCIMENTO       FORNECIMENTO       E      INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

8.33 13,002,90 10,10 17,40 60,6094703 78,00

22,00UNTE,   PVC,   SOLDÁVEL,  DN  25MM,  INSTALADO  EM  RAMAL  OU
SUB-RAMAL    DE    ÁGUA    -FORNECIMENTO    E   INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

8.34 7,934,26 3,67 93,72 80,7489395 174,46

39,00UNJOELHO  90  GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL    OU    SUB-RAMAL    DE    ÁGUA   -   FORNECIMENTO   E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

8.35 5,693,19 2,50 124,41 97,5089362 221,91

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 14/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

12,00UNLUVA,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL    DE    ÁGUA-    FORNECIMENTO    E   INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

8.36 3,601,83 1,77 21,96 21,2489371 43,20

3,00UNADAPTADOR    COM    FLANGE   E   ANEL   DE   VEDAÇÃO,   PVC,
SOLDÁVEL,  DN  32  MM  X  1  ,INSTALADO  EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA    DE    EDIFICAÇÃO    QUE    POSSUA    RESERVATÓRIODE
FIBRA/FIBROCIMENTO       FORNECIMENTO       E      INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

8.37 15,322,90 12,42 8,70 37,2694704 45,96

3,00UNREGISTRO  DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO
EM   RESERVAÇÃODE   ÁGUA   DE   EDIFICAÇÃO   QUE   POSSUA
RESERVATÓRIO     DE    FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO    E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

8.38 38,473,38 35,09 10,14 105,2794490 115,41

5,00UNTE,   PVC,   SOLDÁVEL,  DN  20MM,  INSTALADO  EM  RAMAL  OU
SUB-RAMAL    DE    ÁGUA    -FORNECIMENTO    E   INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

8.39 6,663,67 2,99 18,35 14,9589393 33,30

13,00UNTE,   PVC,   SOLDÁVEL,  DN  32MM,  INSTALADO  EM  RAMAL  OU
SUB-RAMAL    DE    ÁGUA    -FORNECIMENTO    E   INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

8.40 11,485,07 6,41 65,91 83,3389398 149,24

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 15/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

37,00UNJOELHO  90  GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL    OU    SUB-RAMAL    DE    ÁGUA   -   FORNECIMENTO   E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

8.41 7,783,81 3,97 140,97 146,8989367 287,86

170,00MTUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  32MM,  INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL    DE    ÁGUA-    FORNECIMENTO    E   INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

8.42 19,259,38 9,87 1.594,60 1.677,9089357 3.272,50

34,00UNLUVA,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  25MM,  INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO   DE   ÁGUA   -   FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

8.43 3,051,28 1,77 43,52 60,1889424 103,70

9,00UNLUVA   DE   REDUÇÃO,   PVC,   SOLDÁVEL,   DN  32MM  X  25MM,
INSTALADO     EM     RAMAL     OUSUB-RAMAL     DE     ÁGUA    -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

8.44 6,282,13 4,15 19,17 37,3589380 56,52

6,00UNREGISTRO   DE   PRESSÃO   BRUTO,   LATÃO,   ROSCÁVEL,   3/4,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

8.45 25,034,26 20,77 25,56 124,6289351 150,18

35,00UNJOELHO  90  GRAUS  COM  BUCHA  DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN  25MM,  X  1/2  INSTALADO  EM  RAMAL  OU  SUB-RAMAL  DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

8.46 9,443,19 6,25 111,65 218,7590373 330,40

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 16/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

3,00UNTÊ    DE    REDUÇÃO,    PVC,   SOLDÁVEL,   DN   25MM   X   20MM,
INSTALADO     EM    RAMAL    OU    SUB-RAMAL    DE    ÁGUA    -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

8.47 9,344,26 5,08 12,78 15,2489397 28,02

6,00UNLUVA   DE   REDUÇÃO,   PVC,   SOLDÁVEL,   DN  25MM  X  20MM,
INSTALADO     EM     RAMAL     DEDISTRIBUIÇÃO    DE    ÁGUA    -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

8.48 2,991,10 1,89 6,60 11,3489419 17,94

TOTAL DO ITEM  8 22.397,987.988,82 14.409,16

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS9

3,00UNQUADRO   DE  DISTRIBUICAO  DE  ENERGIA  EM  CHAPA  DE  ACO
GALVANIZADO,    PARA   12DISJUNTORES   TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES,   COM   BARRAMENTO  TRIFASICO  E  NEUTRO  -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

9.1 234,8043,13 191,67 129,39 575,0183463 704,40

1,00UNDISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A
- FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016

9.2 11,631,96 9,67 1,96 9,6793657 11,63

1,00UNDISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A
- FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016

9.3 16,692,91 13,78 2,91 13,7893658 16,69

1,00UNDISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A
- FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016

9.4 18,614,07 14,54 4,07 14,5493659 18,61

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 17/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

17,00UNDISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
- FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016

9.5 9,811,02 8,79 17,34 149,4393654 166,77

6,00UNDISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A
- FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016

9.6 9,430,75 8,68 4,50 52,0893653 56,58

2,00UNDISJUNTOR  BIPOLAR  TIPO  DIN,  CORRENTE  NOMINAL  DE  40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

9.7 53,535,82 47,71 11,64 95,4293665 107,06

1,00UNDISJUNTOR  BIPOLAR  TIPO  DIN,  CORRENTE  NOMINAL  DE  50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

9.8 57,378,14 49,23 8,14 49,2393666 57,37

160,00MCABO   DE   COBRE   FLEXÍVEL   ISOLADO,  6  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750   V,   PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9.9 5,741,11 4,63 177,60 740,8091930 918,40

120,00MCABO   DE   COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  10  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750   V,   PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9.10 9,491,65 7,84 198,00 940,8091932 1.138,80

4.500,00MCABO   DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  2,5  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750   V,   PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9.11 2,570,64 1,93 2.880,00 8.685,0091926 11.565,00

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 18/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

4,00UNTOMADA    MÉDIA   DE   EMBUTIR   (2   MÓDULOS),   2P+T   10   A,
INCLUINDO  SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

9.12 38,4313,54 24,89 54,16 99,5692004 153,72

2,00UNTOMADA    MÉDIA   DE   EMBUTIR   (2   MÓDULOS),   2P+T   20   A,
INCLUINDO  SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

9.13 42,6913,54 29,15 27,08 58,3092005 85,38

76,00UNTOMADA    BAIXA   DE   EMBUTIR   (2   MÓDULOS),   2P+T   10   A,
INCLUINDO  SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

9.14 34,0110,39 23,62 789,64 1.795,1292008 2.584,76

10,00UNTOMADA  ALTA  DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE     E    PLACA    -    FORNECIMENTO    E    INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

9.15 31,1412,26 18,88 122,60 188,8091993 311,40

29,00UNINTERRUPTOR   SIMPLES   (1   MÓDULO),   10A/250V,   INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9.16 19,916,42 13,49 186,18 391,2191953 577,39

10,00UNINTERRUPTOR   SIMPLES   (2   MÓDULOS),  10A/250V,  INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9.17 31,619,98 21,63 99,80 216,3091959 316,10

430,00MELETRODUTO   FLEXÍVEL   LISO,   PEAD,   DN  32  MM  (1"),  PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9.18 7,242,88 4,36 1.238,40 1.874,8091839 3.113,20

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 19/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

68,00UNCAIXA   OCTOGONAL   4"   X   4",   PVC,  INSTALADA  EM  LAJE  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9.19 8,773,08 5,69 209,44 386,9291936 596,36

540,00MELETRODUTO    RÍGIDO    SOLDÁVEL,    PVC,    DN    32   MM   (1),
APARENTE,     INSTALADO     EM    TETO    -    FORNECIMENTO    E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

9.20 6,192,03 4,16 1.096,20 2.246,4095728 3.342,60

142,00UNCURVA  90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
MM  (1"),  PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9.21 11,265,88 5,38 834,96 763,9691917 1.598,92

9,00UNHASTE  DE  ATERRAMENTO  3/4  PARA  SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

9.22 74,718,52 66,19 76,68 595,7196986 672,39

9,00UNCAIXA   DE   INSPEÇÃO   PARA   ATERRAMENTO,  CIRCULAR,  EM
POLIETILENO, DIÂMETROINTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

9.23 17,084,40 12,68 39,60 114,1298111 153,72

19,00UNLUVA   PARA  ELETRODUTO,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  32  MM  (1),
APARENTE,    INSTALADA    EM    PAREDE   -   FORNECIMENTO   E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

9.24 5,972,87 3,10 54,53 58,9095738 113,43

100,00MCABO   DE   COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  10  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750   V,   PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9.25 9,491,65 7,84 165,00 784,0091932 949,00

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 20/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

TOTAL DO ITEM  9 29.329,688.429,82 20.899,86

TOTAL GERAL 175.133,4284.459,84 90.673,58

CUSTOS /  PREÇOS

1  SERVIÇOS PRELIMINARES 21.064,627.234,71 13.829,91

2  COBERTURA 50.208,9916.026,89 34.182,10

3  MÃO DE OBRA INDIRETA 42.216,4840.460,22 1.756,26

4  INFRAESTRUTURA 2.503,561.094,28 1.409,28

5  ESTRUTURA 3.079,161.180,50 1.898,66

6  VEDAÇÃO 2.352,151.179,00 1.173,15

7  REVESTIMENTO DE PAREDE 1.980,80865,60 1.115,20

8  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS E 22.397,987.988,82 14.409,16

9  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29.329,688.429,82 20.899,86

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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APÊNDICE III
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAÇÃO                    SINAPI: FEVEREIRO/2020                     
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146                         DATA: 06/05/2020                          PÁGINA: 21/21

Item Descrição Uni Quant
UNIT TOTAL M.O. MAT M.O. MAT

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
SINAPI

CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI 175.133,4284.459,84 90.673,58

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) - 27,57% 48.185,9123.198,22 24.987,69

PREÇO TOTAL DA OBRA (R$) 223.319,33107.658,06 115.661,27

Obs: O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotado no orçamento é LIVRE, no entanto o máximo admitido será o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
cálculo deste orçamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Cada licitante deverá adotar a sua própria metodologia na 
elaboração e adequação da porcentagem do BDI. Incluindo no cálculo os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e 
o que mais couber.
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