
ANEXO VIII – COMPOSIÇÃO CUSTO UNITÁRIO 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 

(BATALHÃO HERÓIS DO JENIPAPO) 

 

Código Item            Descricao       Und  Quant  

 Pr. 

Unitario   

Sinapi - 

Março/18  

 Pr. Total 

(SEM BDI)  

  1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES     

74209/1 1.1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 
M2 

               

6,00  
285,60 1.713,60 

CREA/PI 1.2 
ART VALOR CONTRATO ACIMA DE R$ 

15.000,00 
UN 

               

1,00  
218,54 218,54 

CREA/PI 1.3 ART - FISCALIZAÇÃO UN 
               

1,00  
218,54 218,54 

93584 1.4 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO 

DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO.  

M² 
               

8,00  
424,54 3.396,32 

93583 1.5 

 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 

PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016 

  

M² 
             

12,00  
297,72 3.572,64 

93212 1.6 

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

  

M² 
             

12,00  
558,73 6.704,76 

93207 1.7 

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO 

DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 

E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

M² 
               

8,00  
580,86 4.646,88 

85424 1.8 

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA 

PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA 

M² 
           

220,00  
18,13 3.988,60 

41598 1.9 

ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40 A EM 

POSTE MADEIRA 

UN 
               

1,00  
1.285,14 1.285,14 

73992/1 1.10 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, 

SEM REAPROVEITAMENTO 

M² 
           

182,00  
8,67 1.577,94 

97622 1.11 
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS 

FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 
M³ 

               

0,16  
34,51 5,52 

72897 1.12 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM M³              17,01 918,54 



Código Item            Descricao       Und  Quant  

 Pr. 

Unitario   

Sinapi - 

Março/18  

 Pr. Total 

(SEM BDI)  

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 54,00  

72900 1.13 

TRANSPORTE DE ENTULHO COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 

M³ 
             

54,00  
5,56 300,24 

    TOTAL ITEM:   1          28.547,26 

  2.0 MÃO DE OBRA INDIRETA     

90777 2.1 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

           

120,00  
70,73 8.487,60 

90780 2.2 
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

           

960,00  
31,87 30.595,20 

    TOTAL ITEM:   2          39.082,80 

  3.0 INFRAESTRUTURA     

COMP. 

01 
3.1 

 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO 

P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA 

TODAS  AS PROFUNDIDADES) COM 

ENCAMISAMENTO POR TUBO DE 

CONCRETO ARMADO. 

M³ 
             

30,00  
619,64 18.589,20 

93358 3.2 
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. 

AF_03/2016  
M³ 

             

17,61  
52,33 921,53 

94962 3.3 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_07/2016 

M³ 
               

1,80  
228,06 410,51 

95467 3.4 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA 

UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 
M³ 

             

17,61  
328,34 5.782,07 

95474 3.5 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM 

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 

5X10X20CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL 

E AREIA) 

M3 
             

10,62  
528,38 5.611,40 

74106/1 3.6 

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 

ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 

DUAS DEMÃOS 

M2 
             

53,01  
8,13 430,97 

94964 3.7 
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM 

BETONEIRA 400L, SEM LANCAMENTO 
M3 

             

10,56  
290,07 3.063,14 

73361 3.8 
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% 

PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO 
M3 

             

17,54  
313,65 5.501,42 

92873 3.9 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EMESTRUTURAS. AF_12/2015 

M3 
             

28,10  
135,91 3.819,07 

92775 3.10 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
             

80,50  
10,34 832,37 

92778 3.11 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
           

353,50  
6,83 2.414,41 



Código Item            Descricao       Und  Quant  

 Pr. 

Unitario   

Sinapi - 

Março/18  

 Pr. Total 

(SEM BDI)  

92791 3.12 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 

DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 

KG 
             

80,50  
5,74 462,07 

92794 3.13 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 

KG 
           

353,50  
4,74 1.675,59 

    TOTAL ITEM:   3       49.513,74 

  4.0 MOVIMENTO DE TERRA     

96995 4.1 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017 
M³ 

             

13,30  
31,73 422,01 

79482 4.2 
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 

HIDRÁULICO 
M³ 

             

88,67  
62,09 5.505,52 

    TOTAL ITEM:   4       5.927,53 

  5.0 
ESTRUTURA DE CONCRETO (ESCADA, PILARES, CINTAS 

E VIGAS) 
    

94965 5.1 
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM 

BETONEIRA 400L, SEM LANCAMENTO 
M3 

             

28,70  
306,51 8.796,84 

92873 5.2 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EMESTRUTURAS. AF_12/2015 

M3 
             

28,70  
135,91 3.900,62 

92265 5.3 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 

M2 
           

202,20  
64,12 12.965,06 

92263 5.4 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_12/2015 

M2 
             

59,60  
92,00 5.483,20 

92775 5.5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
           

304,90  
10,34 3.152,67 

92776 5.6 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.30 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
             

71,80  
8,90 639,02 

92777 5.7 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
             

92,70  
8,43 781,46 

92778 5.8 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
           

551,30  
6,83 3.765,38 



Código Item            Descricao       Und  Quant  

 Pr. 

Unitario   

Sinapi - 

Março/18  

 Pr. Total 

(SEM BDI)  

92779 5.9 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
           

200,90  
5,99 1.203,39 

92780 5.10 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
             

30,20  
5,48 165,50 

92788 5.11 

ARMAÇÃO PARA LAJE DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU UM SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA -50 DE 12.5 MM - 

MONTAGEM  

KG 
             

45,10  
5,43 244,89 

85662 5.12 

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA 

NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, 

MALHA 15X15CM 

M2 
           

314,00  
9,12 2.863,68 

92796 5.13 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 

KG 
             

30,20  
4,36 131,67 

92795 5.14 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 

KG 
           

200,90  
4,42 887,98 

92794 5.15 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 

KG 
           

551,30  
4,74 2.613,16 

92793 5.16 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 

KG 
             

92,70  
5,72 530,24 

92792 5.17 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/201 

KG 
             

71,80  
5,33 382,69 

92791 5.18 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 

DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 

KG 
           

304,90  
5,74 1.750,13 

95969 5.19 

EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO 

ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 

MPA. AF_02/2017. 

M³ 
               

2,33  
1.820,47 4.241,70 

COMP. 

02 
5.20 

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 

4,1M INCL VIGOTAS EPS ARMADURA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

25MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO 

DE OBRA. 

M2 
             

21,61  
97,90 2.115,62 



Código Item            Descricao       Und  Quant  

 Pr. 

Unitario   

Sinapi - 

Março/18  

 Pr. Total 

(SEM BDI)  

COMP. 

03 
5.21 

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 

6,2M INCL VIGOTAS EPS ARMADURA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO 

DE OBRA. 

M2 
           

120,00  
125,75 15.090,00 

    TOTAL ITEM:   5       71.704,89 

  6.0 VERGAS E CONTRAVERGAS     

93183 6.1 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS 

COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
M 

             

21,00  
24,48 514,08 

93184 6.2 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM 

ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
M 

               

4,80  
14,80 71,04 

93195 6.3 

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA 

VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 
             

21,00  
22,41 470,61 

    TOTAL ITEM:   6       1.055,73 

  7.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO     

87526 7.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 

M2 
           

344,00  
89,26 30.705,44 

93201 7.2 

 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2016 

M 
             

86,88  
3,91 339,70 

    TOTAL ITEM:   7          31.045,14 

  8.0 COBERTURA     

94210 8.1 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E=6MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 

M2 
           

147,64  
39,42 5.819,97 

92543 8.2 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015 

M2 
           

147,64  
22,83 3.370,62 

92566 8.3 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 

NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 

ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL.AF_12/2015 

M2 
           

147,64  
23,13 3.414,91 

55960 8.4 

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA 

COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA 

INCOLOR 

M2 
           

147,64  
4,32 637,80 

94229 8.5 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 
M 

             

13,55  
102,03 1.382,51 



Código Item            Descricao       Und  Quant  

 Pr. 

Unitario   

Sinapi - 

Março/18  

 Pr. Total 

(SEM BDI)  

CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016 

94231 8.6 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 

M 
             

35,35  
28,29 1.000,05 

71623 8.7 

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM 

ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE 

COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) 

DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. 

M 
             

50,10  
23,59 1.181,86 

96485 8.8 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

M2 
           

124,56  
42,64 5.311,24 

    TOTAL ITEM:   8          22.118,96 

  9.0 PISO     

96995 9.1 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017 
M3 

             

12,85  
31,73 407,73 

83534 9.2 

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO 

MECANICO, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE 

M3 
               

5,71  
442,70 2.527,82 

87620 9.3 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 

M2 
           

142,80  
22,42 3.201,58 

87248 9.4 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

M2 
           

147,08  
40,63 5.975,86 

88648 9.5 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 

M 
             

57,00  
5,72 326,04 

87246 9.6 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ANTIDERRAPANTE DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA NA 

ESCADA E HALL, INCLUSIVE RODAPÉ 

M2 
             

34,15  
48,92 1.670,62 

73908/2 9.7 

CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA 

PROTECAO DE QUINA (PARA DEGRAUS DA 

ESCADA) 

M 
             

30,00  
24,86 745,80 

84161 9.8 

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, 

LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, 

ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 

1:4 (CIMENTO E AREIA) 

M 
               

5,85  
68,09 398,33 

    TOTAL ITEM:  9          15.253,77 

  10.0 REVESTIMENTO DE PAREDE     

87879 10.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 

M² 
           

426,70  
2,73 1.164,89 

87894 10.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 

M² 
           

259,02  
4,36 1.129,33 



Código Item            Descricao       Und  Quant  

 Pr. 

Unitario   

Sinapi - 

Março/18  

 Pr. Total 

(SEM BDI)  

400L. AF_06/2014 

87779 10.3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM  BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 

  

M² 
           

294,02  
40,18 11.813,72 

87527 10.4 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES DE 

AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 

10M2, ESPESSURA DE 20MM,COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M² 
           

135,70  
24,18 3.281,23 

87529 10.5 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES DE 

AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. 

M² 
           

291,00  
21,81 6.346,71 

74072/2 10.6 
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 

2 1/2" COM BRACADEIRA  
M 

             

15,00  
100,16 1.502,40 

87265 10.7 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 

CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014 

M² 
           

124,21  
45,17 5.610,57 

88483 10.8 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX 

PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO 
M² 

           

266,53  
2,05 546,39 

88497 10.9 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO 
M² 

           

266,53  
9,60 2.558,69 

88487 10.10 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃO 

M² 
           

266,53  
7,24 1.929,68 

88485 10.11 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
M² 

           

310,83  
1,60 497,33 

95305 10.12 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 
M² 

           

310,83  
9,52 2.959,10 

88648 10.13 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA 

COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 

35X35CM. AF_06/2014 

M 
             

63,00  
5,72 360,36 

    TOTAL ITEM:   10       39.700,38 

  11.0 ESQUADRIAS     

94569 11.1 

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO, COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/201 

M2 
               

8,00  
682,17 5.457,36 



Código Item            Descricao       Und  Quant  

 Pr. 

Unitario   

Sinapi - 

Março/18  

 Pr. Total 

(SEM BDI)  

90822 11.2 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 
               

6,00  
358,26 2.149,56 

90802 11.3 

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA 

DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 

UN 
               

6,00  
173,83 1.042,98 

90828 11.4 

ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA 

PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS  

, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015  

UN 
               

6,00  
27,20 163,20 

91338 11.5 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM 

LAMBRI, SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

M2 
             

11,52  
1.016,82 11.713,77 

91307 11.6 

 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 

INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 

UN 
               

6,00  
48,84 293,04 

74065/1 11.7 

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA 

MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 

NIVELADOR BRANCO 

M2 
             

20,16  
19,27 388,48 

    TOTAL ITEM:   11       21.208,39 

  12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICAS     

74131/4 12.1 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 

DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 
           

1,000  
345,53 345,53 

74130/1 12.2 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 
             

10,00  
12,01 120,10 

9540 12.3 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA 

MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE 

CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, 

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E 

ATERRAMENTO. 

UN 
               

1,00  
925,61 925,61 

74104/1 12.4 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 

TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 

INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, 

COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE 

CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 

15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E 

CONFECÇÃO 

UN 
               

1,00  
127,02 127,02 

91844 12.5 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 
           

100,00  
3,85 385,00 



Código Item            Descricao       Und  Quant  

 Pr. 

Unitario   

Sinapi - 

Março/18  

 Pr. Total 

(SEM BDI)  

93141 12.6 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 

INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

UN 
               

6,00  
110,44 662,64 

93142 12.7 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 

INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

UN 
             

12,00  
123,90 1.486,80 

93144 12.8 

 PONTO DE UTILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, 

RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/201 

UN 
               

4,00  
141,16 564,64 

93128 12.9 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 

INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016 

UN 
               

6,00  
91,02 546,12 

93137 12.10 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 

INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 

MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA 

E LÂMPADA). AF_01/2016 

UN 
             

12,00  
107,97 1.295,64 

93137 12.11 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 

INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (3 

MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA 

E LÂMPADA). AF_01/2016 

UN 
               

4,00  
107,97 431,88 

73953/4 12.12 

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 

COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E 

LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, 

COMPLETAS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 
             

17,00  
137,00 2.329,00 

83479 12.13 

LUMINARIA EXTERNA - PROTECAO 

CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 
               

3,00  
107,41 322,23 

97589 12.14 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, 

DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2017 

UN 
               

2,00  
26,31 52,62 

97599 12.15 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2017 

UN 
               

5,00  
38,57 192,85 

COMP. 

04 
12.16 

PONTO LOGICO INCLUINDO CABO LOGICO, 

TOMADA RJ-45, CAIXA ELETRICA, 

ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO 

UN 
               

2,00  
198,28 396,56 

COMP. 

05 
12.17 

PONTO DE ANTENA DE TELEVISÃO 

INCLUINDO CABO COAXIAL 75 OHMS, 

TOMADA P/ ANTENA DE TV, CAIXA 

ELETRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA 

UN 
               

2,00  
181,37 362,74 



Código Item            Descricao       Und  Quant  

 Pr. 

Unitario   

Sinapi - 

Março/18  

 Pr. Total 

(SEM BDI)  

E CHUMBAMENTO 

COMP. 

06 
12.18 

INSTALAÇÃO DE SPLIT - REDE  

FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE   

1/2" E 1 1/8" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESPERA  

UN 
               

4,00  
147,03 588,12 

    TOTAL ITEM:   12       11.135,10 

  13.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS/DRENO SPLITS     

74234/1 13.1 

 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA 

COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 

PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA 

ACABAMENTO SIMPLES, ENGATE E 

CONJUNTO PARA FIXACAO - 

FORNECIMENTO E INSTALACA 

UN 
               

4,00  
429,25 1.717,00 

86931 13.2 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 
               

6,00  
348,43 2.090,58 

COMP. 

07 
13.3 

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5'' 

- AGUA FRIA -PARA ACOPLAR  

EM HASTE 1/2'  - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

UN 
               

6,00  
14,82 88,92 

89356 13.4 
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 

25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M 

             

84,00  
14,24 1.196,16 

89357 13.5 
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 

32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M 

             

15,00  
19,72 295,80 

89448 13.6 
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 

40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M 

             

33,00  
9,71 320,43 

94793 13.7 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 
               

8,00  
92,25 738,00 

89985 13.8 

 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014 

UN 
               

6,00  
46,00 276,00 

86885 13.9 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/201 

UN 
               

6,00  
8,89 53,34 

89362 13.10 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

UN 
             

34,00  
5,70 193,80 

89367 13.11 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

UN 
               

5,00  
7,56 37,80 



Código Item            Descricao       Und  Quant  

 Pr. 

Unitario   

Sinapi - 

Março/18  

 Pr. Total 

(SEM BDI)  

90373 13.12 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

UN 
             

22,00  
8,89 195,58 

89395 13.13 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_ 

UN 
             

15,00  
7,91 118,65 

89624 13.14 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

UN 
               

2,00  
10,29 20,58 

COMP. 

08 
13.15 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

UN 
               

5,00  
17,29 86,45 

89396 13.16 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA 

CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P 

UN 
               

4,00  
13,15 52,60 

89433 13.17 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

UN 
               

2,00  
5,31 10,62 

95547 13.18 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER 

PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVAT 

ORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_10/2016  

UN 
               

2,00  
50,15 100,30 

95544 13.19 

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL 

CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_10/2016 

UN 
               

6,00  
33,17 199,02 

89711 13.20 
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M 

             

15,00  
11,98 179,70 

89712 13.21 
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M 

             

24,00  
17,51 420,24 

89714 13.22 
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M 

             

42,00  
33,94 1.425,48 

89707 13.23 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014_P 

UN 
             

10,00  
21,20 212,00 

74166/1 13.24 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO  

UN 
               

5,00  
163,38 816,90 

89785 13.25 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 
               

6,00  
12,55 75,30 



Código Item            Descricao       Und  Quant  

 Pr. 

Unitario   

Sinapi - 

Março/18  

 Pr. Total 

(SEM BDI)  

89731 13.26 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 
             

10,00  
6,68 66,80 

89796 13.27 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA UN, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 
             

11,00  
24,25 266,75 

89744 13.28 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014JOELHO 

DN 100MM 

UN 
               

4,00  
14,96 59,84 

89724 13.29 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 
             

20,00  
5,01 100,20 

89782 13.30 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 
               

2,00  
7,24 14,48 

89584 13.31 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 

UN 
               

4,00  
23,53 94,12 

89825 13.32 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
               

4,00  
8,53 34,12 

89865 13.33 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 
             

24,00  
8,69 208,56 

89866 13.34 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

COND ICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN 
               

8,00  
3,22 25,76 

89867 13.35 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

COND ICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN 
               

4,00  
3,59 14,36 

89868 13.36 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
               

4,00  
2,32 9,28 

90443 13.37 

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

M 
             

24,00  
8,44 202,56 



Código Item            Descricao       Und  Quant  

 Pr. 

Unitario   

Sinapi - 

Março/18  

 Pr. Total 

(SEM BDI)  

COMP. 

09 
13.38 

CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP. 

5.000 L, MONTADA EM 

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-

FABRICADA COMPOSTA DE SAPATA, 

PILAR CIRCULAR D=0,40m, COM PÉ 

DIREITO DE 6,00m, LAJE DE APOIO 

(FORNECIMENTO E MONTAGEM) 

UN 
               

1,00  
5.126,38 5.126,38 

    TOTAL ITEM:   13       17.144,46 

  14.0 DIVERSOS     

73774/1 14.1 

 DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 

35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE 

FERRAGENS 

M2 
             

32,16  
248,94 8.005,91 

93441 14.2 

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 

X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA 

AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 

CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE 

PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. 

AF_12/2013  

UN 
               

4,00  
851,14 3.404,56 

86957 14.3 

MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO 

CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", 

REFORÇADA, 40 X 30 C 

UN 
               

6,00  
27,57 165,42 

85005 14.4 
 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 

PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 
M2 

               

1,86  
352,56 655,76 

6225 14.5 

 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE 

COM EMULSAO ASFALTICA COM 

ELASTOMEROS, 3 DEMÃOS 

M2 
             

62,52  
33,41 2.088,79 

94996 14.6 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 

M2 
             

58,10  
73,88 4.292,43 

COMP. 

10 
14.7 

ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES 

(INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª 

UT IL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-

DIREITO 4,00M 

M² 
             

60,00  
9,43 565,80 

72553 14.8 
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
UN 

               

1,00  
161,65 161,65 

73775/2 14.9 

EXTINTOR INCENDIO AGUA-

PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE 

PAREDE CARGA COMPLETA 

FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
               

1,00  
172,47 172,47 

9537 14.10 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 
           

142,80  
2,02 288,46 

    TOTAL ITEM:   14       19.801,25 

    TOTAL DA PLANILHA:        373.239,41 

  
 

BDI (26,93%) 
   

100.513,37 

    TOTAL DA PLANILHA COM BDI       473.752,78 



 



COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR 
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO DA BANDA DE MÚSICA DO 25 BC 

LOCAL: TERESINA/PI 

 

 
SINAPI DESCRIÇÃO UN COEF CUSTO (R$) 

CUSTO 

TOTAL    

(R$) 

COMP. 01 

(BASE 

79475) 
 

ESCAVACAO MANUAL 

CAMPO ABERTO 

P/TUBULAO - FUSTE 

E/OU BASE (PARA 

TODAS AS 

PROFUNDIDADES) COM 

ENCAMISAMENTO EM 

TUBO DE CONCRETO 

ARMADO DN 800 MM 

M³ 
   

 
88313 

POCEIRO COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 10 R$          21,69 
R$           

216,90 

 
88316 

SERVENTE COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 10 R$          13,23 
R$           

132,30 

 
7763 

TUBO CONCRETO 

ARMADO, CLASSE PA-2, 

PB, DN 800 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR 

8890) 

M 2 R$        135,22 
R$           

270,44 

   TOTAL DO ITEM 

R$         

619,64 

 
SINAPI DESCRIÇÃO UN COEF CUSTO (R$) 

CUSTO 

TOTAL    

(R$) 

COMP. 02 

(BASE 

74141/2) 
 

LAJE PRE-MOLD BETA 

12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M 

INCL VIGOTAS 

TIJOLOS ARMADURA 

NEGATIVA 

CAPEAMENTO 3CM 

CONCRETO 15MPA 

ESCORAMENTO 

MATERIAIS E MAO DE 

OBRA 

M² 
   

 
3747 

LAJE PRE-MOLDADA 

CONVENCIONAL 

(LAJOTAS + EPS) PARA 

PISO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA 350 

KG/M2 VAO ATE 3,50 M 

(SEM COLOCACAO) 

M2 1 R$          32,01 
R$             

32,01 

 
4491 

PECA DE MADEIRA 

NATIVA / REGIONAL 7,5 

X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA 

M 1,1 R$            7,98 
R$               

8,78 



 
SINAPI DESCRIÇÃO UN COEF CUSTO (R$) 

CUSTO 

TOTAL    

(R$) 

(P/FORMA) 

 
5075 

PREGO DE ACO POLIDO 

COM CABECA 18 X 30 (2 

3/4 X 10) 

KG 0,02 R$            8,93 
R$               

0,18 

 
6189 

TABUA MADEIRA 2A 

QUALIDADE 2,5 X 

30,0CM (1 X 12") NAO 

APARELHADA 

M 0,3 R$            8,07 
R$               

2,42 

 
88262 

CARPINTEIRO DE 

FORMAS COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 0,19 R$          16,64 
R$               

3,16 

 
88309 

PEDREIRO COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 0,35 R$          16,73 
R$               

5,86 

 
88316 

SERVENTE COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 0,85 R$          13,23 
R$             

11,25 

 
92874 

LANÇAMENTO COM USO 

DE BOMBA, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. 

AF_12/2015 

M3 0,045 R$          22,50 
R$               

1,01 

 
94965 

CONCRETO FCK = 

25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016 

M3 0,045 R$        306,51 
R$             

13,79 

 
39995 

POLIESTIRENO 

EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, 

BLOCO 

M3 0,056 R$        347,14 
R$             

19,44 

   TOTAL DO ITEM 

R$           

97,90 

 
SINAPI DESCRIÇÃO UN COEF CUSTO (R$) 

CUSTO 

TOTAL    

(R$) 

COMP. 03 

(BASE 

74141/4) 
 

LAJE PRE-MOLD BETA 

20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M 

INCL VIGOTAS EPS 

ARMADU-RA 

NEGATIVA 

CAPEAMENTO 3CM 

CONCRETO 15MPA 

ESCORAMENTO 

MATERIAL E MAO  DE 

OBRA. 

M² 
   

 
3746 

LAJE PRE-MOLDADA 

TRELICADA (LAJOTAS + 

EPS) PARA PISO, 

UNIDIRECIONAL, 

M2 1 R$          49,29 
R$             

49,29 



 
SINAPI DESCRIÇÃO UN COEF CUSTO (R$) 

CUSTO 

TOTAL    

(R$) 

SOBRECARGA DE 200 

KG/M2, VAO ATE 6,00 M 

(SEM COLOCACAO) 

 
4491 

PECA DE MADEIRA 

NATIVA / REGIONAL 7,5 

X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA 

(P/FORMA) 

M 1,1 R$            7,98 
R$               

8,78 

 
5075 

PREGO DE ACO POLIDO 

COM CABECA 18 X 30 (2 

3/4 X 10) 

KG 0,02 R$            8,93 
R$               

0,18 

 
6189 

TABUA MADEIRA 2A 

QUALIDADE 2,5 X 

30,0CM (1 X 12") NAO 

APARELHADA 

M 0,3 R$            8,07 
R$               

2,42 

 
88262 

CARPINTEIRO DE 

FORMAS COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 0,25 R$          16,64 
R$               

4,16 

 
88309 

PEDREIRO COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 0,45 R$          16,73 
R$               

7,53 

 
88316 

SERVENTE COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 0,9 R$          13,23 
R$             

11,91 

 
92874 

LANÇAMENTO COM USO 

DE BOMBA, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. 

AF_12/2015 

M3 0,067 R$          22,50 
R$               

1,51 

 
94965 

CONCRETO FCK = 

25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016 

M3 0,067 R$        306,51 
R$             

20,54 

 
39995 

POLIESTIRENO 

EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, 

BLOCO 

M3 0,056 R$        347,14 
R$             

19,44 

  
TOTAL DO ITEM 

R$         

125,75 

 
SINAPI DESCRIÇÃO UN COEF CUSTO (R$) 

CUSTO 

TOTAL    

(R$) 

COMP. 04 

(BASE 

SEINFRA) 
 

PONTO DE LÓGICA UN 
   

  

AJUDANTE DE 

ELETRICISTA 
H 0,901131 R$            8,73 

R$               

7,87 

  

AUXILIAR DE 

ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRAULICO 

H 0,146088 R$            8,71 
R$               

1,27 



 
SINAPI DESCRIÇÃO UN COEF CUSTO (R$) 

CUSTO 

TOTAL    

(R$) 

  
ELETRICISTA H 1,313584 R$          11,64 

R$             

15,29 

  

ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRAULICO 
H 1,018761 R$          11,62 

R$             

11,84 

  
SERVENTE H 2,599675 R$            8,26 

R$             

21,47 

  

AREIA MEDIA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA 

M3 0,00759 R$          22,00 
R$               

0,17 

  

BALDE PLASTICO 

CAPACIDADE *10* L 
UN 0,02197 R$            4,60 

R$               

0,10 

  

BOTA DE SEGURANCA 

COM BIQUEIRA DE ACO 

E COLARINHO 

PAR 0,037858 R$          43,87 
R$               

1,66 

  

CAIXA DE LUZ "4 X 2" 

EM ACO ESMALTADA 
UN 1 R$            1,07 

R$               

1,07 

  

CAPA PARA CHUVA EM 

PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ 

UN 0,037858 R$          11,88 
R$               

0,45 

  

CAPACETE DE 

SEGURANCA ABA 

FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE 

UN 0,037858 R$            9,14 
R$               

0,35 

  

CARRINHO DE MAO DE 

ACO CAPACIDADE 50 A 

60 L, PNEU COM 

UN 0,02197 R$          99,89 
R$               

2,19 

  

CIMENTO PORTLAND 

COMPOSTO CP II-32 
KG 2,913966 R$            0,54 

R$               

1,57 

  

CURVA 90 GRAUS, 

LONGA, DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL, DE 3/4", 

PARA 

UN 1 R$            1,82 
R$               

1,82 

  

ELETRODUTO DE PVC 

RIGIDO ROSCAVEL DE 

3/4 ", SEM LUVA 

M 3 R$            1,84 
R$               

5,52 

  

ESCOVA DE ACO, COM 

CABO, *4 X 15* FILEIRAS 

DE CERDAS 

UN 0,02197 R$            4,50 
R$               

0,10 

  

LUVA RASPA DE 

COURO, CANO CURTO 

(PUNHO *7* CM) 

PAR 0,037858 R$            8,22 
R$               

0,31 

  

LUVA EM PVC RIGIDO 

ROSCAVEL, DE 3/4", 

PARA ELETRODUTO 

UN 2 R$            0,79 
R$               

1,58 

  

ALIMENTACAO - 

HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

H 5,854168 R$            2,59 
R$             

15,16 

  

TRANSPORTE - HORISTA 

(ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

H 5,854168 R$            0,55 
R$               

3,22 

  

EXAMES - HORISTA 

(ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

(COLETADO 

H 5,854168 R$            0,37 
R$               

2,17 

  

SEGURO - HORISTA 

(ENCARGOS 
H 5,854168 R$            0,02 

R$               

0,12 



 
SINAPI DESCRIÇÃO UN COEF CUSTO (R$) 

CUSTO 

TOTAL    

(R$) 

COMPLEMENTARES) 

(COLETADO 

  

CINTURAO DE 

SEGURANCA TIPO 

PARAQUEDISTA, FIVELA 

EM ACO, 

UN 0,037858 R$          43,87 
R$               

1,66 

  

OCULOS DE 

SEGURANCA CONTRA 

IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, 

UN 0,037858 R$            3,56 
R$               

0,13 

  

ENXADA ESTREITA *25 

X 23* CM COM CABO 
UN 0,02197 R$          24,74 

R$               

0,54 

  

TOMADA RJ45, 8 FIOS, 

CAT 5E, CONJUNTO 

MONTADO PARA 

EMBUTIR 

UN 1 R$          29,95 
R$             

29,95 

  
CABO LÓGICO M 49,788732 R$            1,42 

R$             

70,69 

   TOTAL DO ITEM 

R$         

198,28 

 
SINAPI DESCRIÇÃO UN COEF CUSTO (R$) 

CUSTO 

TOTAL    

(R$) 

COMP. 05 

(BASE 

SEINFRA) 

  PONTO DE ANTENA DE 

TV UN 

   

 
  

AJUDANTE DE 

ELETRICISTA H 0,901131 R$            8,73 

R$               

7,87 

 
  

AUXILIAR DE 

ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,146088 R$            8,71 

R$               

1,27 

 
  

ELETRICISTA H 1,313584 R$          11,64 

R$             

15,29 

 
  

ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,018761 R$          11,62 

R$             

11,84 

 
  

SERVENTE H 2,599675 R$            8,26 

R$             

21,47 

 
  

AREIA MEDIA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA M3 0,00759 R$          22,00 

R$               

0,17 

 
  

BALDE PLASTICO 

CAPACIDADE *10* L UN 0,02197 R$            4,60 

R$               

0,10 

 
  

BOTA DE SEGURANCA 

COM BIQUEIRA DE ACO 

E COLARINHO PAR 0,037858 R$          43,87 

R$               

1,66 

 
  

CAIXA DE LUZ "4 X 2" 

EM ACO ESMALTADA UN 1 R$            1,07 

R$               

1,07 

 
  

CAPA PARA CHUVA EM 

PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ UN 0,037858 R$          11,88 

R$               

0,45 

 
  

CAPACETE DE 

SEGURANCA ABA 

FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE UN 0,037858 R$            9,14 

R$               

0,35 

 
  

CARRINHO DE MAO DE 

ACO CAPACIDADE 50 A UN 0,02197 R$          99,89 

R$               

2,19 



 
SINAPI DESCRIÇÃO UN COEF CUSTO (R$) 

CUSTO 

TOTAL    

(R$) 

60 L, PNEU COM 

 
  

CIMENTO PORTLAND 

COMPOSTO CP II-32 KG 2,913966 R$            0,54 

R$               

1,57 

 
  

CURVA 90 GRAUS, 

LONGA, DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL, DE 3/4", 

PARA UN 1 R$            1,82 

R$               

1,82 

 
  

ELETRODUTO DE PVC 

RIGIDO ROSCAVEL DE 

3/4 ", SEM LUVA M 3 R$            1,84 

R$               

5,52 

 
  

ESCOVA DE ACO, COM 

CABO, *4 X 15* FILEIRAS 

DE CERDAS UN 0,02197 R$            4,50 

R$               

0,10 

 
  

LUVA RASPA DE 

COURO, CANO CURTO 

(PUNHO *7* CM) PAR 0,037858 R$            8,22 

R$               

0,31 

 
  

LUVA EM PVC RIGIDO 

ROSCAVEL, DE 3/4", 

PARA ELETRODUTO UN 2 R$            0,79 

R$               

1,58 

 
  

ALIMENTACAO - 

HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) H 5,854168 R$            2,59 

R$             

15,16 

 
  

TRANSPORTE - HORISTA 

(ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) H 5,854168 R$            0,55 

R$               

3,22 

 
  

EXAMES - HORISTA 

(ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

(COLETADO H 5,854168 R$            0,37 

R$               

2,17 

 
  

SEGURO - HORISTA 

(ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

(COLETADO H 5,854168 R$            0,02 

R$               

0,12 

 
  

CINTURAO DE 

SEGURANCA TIPO 

PARAQUEDISTA, FIVELA 

EM ACO, UN 0,037858 R$          43,87 

R$               

1,66 

 
  

OCULOS DE 

SEGURANCA CONTRA 

IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, UN 0,037858 R$            3,56 

R$               

0,13 

 
  

ENXADA ESTREITA *25 

X 23* CM COM CABO UN 0,02197 R$          24,74 

R$               

0,54 

 
  

TOMADA PARA ANTENA 

DE TV, CABO COAXIAL 

DE 9 MM, CONJUNTO 

MONT UN 1 R$          13,03 

R$             

13,03 

 
  

CABO COAXIAL 75 

OHMS M 49,788732 R$            1,42 

R$             

70,70 

   TOTAL DO ITEM 

R$         

181,37 

 
SINAPI DESCRIÇÃO UN COEF CUSTO (R$) 

CUSTO 

TOTAL    

(R$) 



 
SINAPI DESCRIÇÃO UN COEF CUSTO (R$) 

CUSTO 

TOTAL    

(R$) 

COMP. 06 

(BASE 

SEINFRA) 

  INSTALAÇÃO 

FRIGORIGENA UN 

   

  

AJUDANTE 

ESPECIALIZADO 
H 0,333069 R$            8,98 

R$               

2,99 

  
ELETRICISTA H 0,339933 R$          11,64 

R$               

3,96 

  
SERVENTE H 0,50855 R$            8,26 

R$               

4,20 

  

BALDE PLASTICO 

CAPACIDADE *10* L 
UN 0,004353 R$            4,60 

R$               

0,02 

  

BOTA DE SEGURANCA 

COM BIQUEIRA DE ACO 

E COLARINHO 

PAR 0,007502 R$          43,87 
R$               

0,33 

  

CAPA PARA CHUVA EM 

PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ 

UN 0,007502 R$          11,88 
R$               

0,09 

  

CAPACETE DE 

SEGURANCA ABA 

FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE 

UN 0,007502 R$            9,14 
R$               

0,07 

 
  

CARRINHO DE MAO DE 

ACO CAPACIDADE 50 A 

60 L, PNEU COM UN 0,004353 R$          99,89 

R$               

0,43 

 
  

ESCOVA DE ACO, COM 

CABO, *4 X 15* FILEIRAS 

DE CERDAS UN 0,004353 R$            4,50 

R$               

0,02 

 
  

LUVA RASPA DE 

COURO, CANO CURTO 

(PUNHO *7* CM) PAR 0,007502 R$            8,22 

R$               

0,06 

 
  

ALIMENTACAO - 

HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) H 1,16 R$            2,59 

R$               

3,00 

 
  

TRANSPORTE - HORISTA 

(ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) H 1,16 R$            0,55 

R$               

0,64 

 
  

EXAMES - HORISTA 

(ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

(COLETADO H 1,16 R$            0,37 

R$               

0,43 

 
  

SEGURO - HORISTA 

(ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

(COLETADO H 1,16 R$            0,02 

R$               

0,02 

 
  

CINTURAO DE 

SEGURANCA TIPO 

PARAQUEDISTA, FIVELA 

EM ACO, UN 0,007502 R$          43,87 

R$               

0,33 

 
  

OCULOS DE 

SEGURANCA CONTRA 

IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, UN 0,007502 R$            3,56 

R$               

0,03 

 
  

TUBO DE COBRE 

CLASSE "A", DN = 1 " (28 

MM), PARA 

INSTALACOES M 2,000868 R$          46,08 

R$             

92,20 



 
SINAPI DESCRIÇÃO UN COEF CUSTO (R$) 

CUSTO 

TOTAL    

(R$) 

 
  

TUBO DE COBRE 

FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 

0,79 MM, PARA M 2 R$          19,05 

R$             

38,10 

 
  

ENXADA ESTREITA *25 

X 23* CM COM CABO UN 0,004353 R$          24,74 

R$               

0,11 

   TOTAL DO ITEM 

R$         

147,03 

 
SINAPI DESCRIÇÃO UN COEF CUSTO (R$) 

CUSTO 

TOTAL    

(R$) 

COMP. 07 

(BASE 

9535) 

  CHUVEIRO PLASTICO 

UN 

   

 
88267 

ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,45 R$          15,16 

R$               

6,82 

 
88316 

SERVENTE COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,3 R$          12,06 

R$               

3,62 

 
7608 

CHUVEIRO PLASTICO 

BRANCO SIMPLES, 5'' - 

AGUA FRIA -PARA 

ACOPLAR  

EM HASTE 1/2' UN 1 R$            4,28 

R$               

4,28 

 
3148 

FITA VEDA ROSCA EM 

ROLOS DE 18 MM X 50 M 

(L X C) UN 0,01 R$            9,81 

R$               

0,10 

   TOTAL DO ITEM 

R$           

14,82 

 
SINAPI DESCRIÇÃO UN COEF CUSTO (R$) 

CUSTO 

TOTAL    

(R$) 

COMP. 08 

(BASE 

SEINFRA) 
 

ANDAIME TABUADO 

SOBRE CAVALETES 

(INCLUSO CAVALETE) 
    

  

CARPINTEIRO DE 

FORMAS 
H 0,052484 R$          11,62 

R$               

0,61 

  
SERVENTE H 0,20342 R$            8,26 

R$               

1,68 

  

BALDE PLASTICO 

CAPACIDADE *10* L 
UN 0,000946 R$            4,60 

R$               

0,00 

  

BOTA DE SEGURANCA 

COM BIQUEIRA DE ACO 

E COLARINHO 

PAR 0,00163 R$          43,87 
R$               

0,07 

  

CAPA PARA CHUVA EM 

PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ 

UN 0,00163 R$          11,88 
R$               

0,02 

  

CAPACETE DE 

SEGURANCA ABA 

FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE 

UN 0,00163 R$            9,14 
R$               

0,01 

  

CARRINHO DE MAO DE 

ACO CAPACIDADE 50 A 

60 L, PNEU COM 

UN 0,000946 R$          99,89 
R$               

0,09 

  
ESCOVA DE ACO, COM UN 0,000946 R$            4,50 R$               



 
SINAPI DESCRIÇÃO UN COEF CUSTO (R$) 

CUSTO 

TOTAL    

(R$) 

CABO, *4 X 15* FILEIRAS 

DE CERDAS 

0,00 

 
  

LUVA RASPA DE 

COURO, CANO CURTO 

(PUNHO *7* CM) PAR 0,00163 R$            8,22 

R$               

0,01 

 
  

PRANCHAO DE 

MADEIRA APARELHADA 

*8 X 30* CM, 

MACARANDUBA, M 0,05 R$          39,85 

R$               

1,99 

 
  

PECA DE MADEIRA 

APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") M 0,486321 R$            7,91 

R$               

3,85 

 
  

PREGO DE ACO POLIDO 

COM CABECA 18 X 30 (2 

3/4 X 10) KG 0,01 R$            8,64 

R$               

0,09 

 
  

ALIMENTACAO - 

HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) H 0,252 R$            2,59 

R$               

0,65 

 
  

TRANSPORTE - HORISTA 

(ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) H 0,252 R$            0,55 

R$               

0,14 

 
  

EXAMES - HORISTA 

(ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

(COLETADO H 0,252 R$            0,37 

R$               

0,09 

 
  

SEGURO - HORISTA 

(ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

(COLETADO H 0,252 R$            0,02 

R$               

0,01 

 
  

CINTURAO DE 

SEGURANCA TIPO 

PARAQUEDISTA, FIVELA 

EM ACO, UN 0,00163 R$          43,87 

R$               

0,07 

 
  

OCULOS DE 

SEGURANCA CONTRA 

IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, UN 0,00163 R$            3,56 

R$               

0,01 

 
  

ENXADA ESTREITA *25 

X 23* CM COM CABO UN 0,000946 R$          24,74 

R$               

0,02 

   TOTAL DO ITEM 

R$             

9,43 

 
SINAPI DESCRIÇÃO UN COEF CUSTO (R$) 

CUSTO 

TOTAL    

(R$) 

COMP. 10 

(BASE 

SEINFRA) 
 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 

25MM, INSTALADO 

UN 
   

  

AUXILIAR DE 

ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRAULICO 

H 0,120726 R$            8,71 
R$               

1,05 

  

ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRAULICO 
H 0,120726 R$          11,62 

R$               

1,40 

  

ADESIVO PLASTICO 

PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR 

UN 0,018 R$          43,90 
R$               

0,79 

  
BALDE PLASTICO UN 0,000893 R$            4,60 R$               



 
SINAPI DESCRIÇÃO UN COEF CUSTO (R$) 

CUSTO 

TOTAL    

(R$) 

CAPACIDADE *10* L 0,00 

  

BOTA DE SEGURANCA 

COM BIQUEIRA DE ACO 

E COLARINHO 

PAR 0,001539 R$          43,87 
R$               

0,07 

  

CAPA PARA CHUVA EM 

PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ 

UN 0,001539 R$          11,88 
R$               

0,02 

  

CAPACETE DE 

SEGURANCA ABA 

FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE 

UN 0,001539 R$            9,14 
R$               

0,01 

  

CARRINHO DE MAO DE 

ACO CAPACIDADE 50 A 

60 L, PNEU COM 

UN 0,000893 R$          99,89 
R$               

0,09 

  

ESCOVA DE ACO, COM 

CABO, *4 X 15* FILEIRAS 

DE CERDAS 

UN 0,000893 R$            4,50 
R$               

0,00 

  

LUVA RASPA DE 

COURO, CANO CURTO 

(PUNHO *7* CM) 

PAR 0,001539 R$            8,22 
R$               

0,01 

  

SOLUCAO LIMPADORA 

PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 

UN 0,021 R$          38,12 
R$               

0,80 

  

TE REDUCAO PVC, 

ROSCAVEL, 90 GRAUS, 

1.1/2" X 3/4", AGUA 

UN 1,004163 R$          12,01 
R$             

12,06 

  

ALIMENTACAO - 

HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

H 0,238 R$            2,59 
R$               

0,62 

  

TRANSPORTE - HORISTA 

(ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

H 0,238 R$            0,55 
R$               

0,13 

  

EXAMES - HORISTA 

(ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

(COLETADO 

H 0,238 R$            0,37 
R$               

0,09 

  

SEGURO - HORISTA 

(ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

(COLETADO 

H 0,238 R$            0,02 
R$               

0,00 

  

CINTURAO DE 

SEGURANCA TIPO 

PARAQUEDISTA, FIVELA 

EM ACO, 

UN 0,001539 R$          43,87 
R$               

0,07 

  

OCULOS DE 

SEGURANCA CONTRA 

IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, 

UN 0,001539 R$            3,56 
R$               

0,01 

  

ENXADA ESTREITA *25 

X 23* CM COM CABO 
UN 0,000893 R$          24,74 

R$               

0,02 

  

LIXA D'AGUA EM 

FOLHA, GRAO 100 
UN 0,03 R$            1,48 

R$               

0,04 

  
TOTAL DO ITEM R$           17,29 

 


