APENDICE Il

2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAGAO
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146

SINAPI: FEVEREIRO/2020
DATA: 06/05/2020

PAGINA: 01/21

- . Preco Unitario (R$ Preco Total (R$
Item | SINAPI Descricao Uni Quant = (R%) = (R$)
M.O. MAT UNIT M.O. MAT TOTAL
1 SERVICOS PREL IMINARES
11 PLACA DE OBRA M2 6,00 30,63 231,43 262,06 183,78 1.388,58 1.572,36
1.2 ART EXECUGAO UND 1,00 0,00 233,94 233,94 0,00 233,94 233,94
13 ART FISCALIZACAO UND 1,00 0,00 233,94 233,94 0,00 233,94 233,94
1.4 93584 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE | M2 9,00 93,81 422,40 516,21 844,29 3.801,60 4.645,89
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
15 93207 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA | M2 4,00 120,75 550,78 671,53 483,00 2.203,12 2.686,12
DE MADERA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
1.6 93212 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DEOBRA | M2 6,00 126,03 496,79 622,82 756,18 2.980,74 3.736,92
EM CHAPA DE MADERA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_02/2016
1.7 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA | UND 1,00 172,51 1.248,33 1.420,84 172,51 1.248,33 1.420,84
1.8 97624 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TWOLO MACICO, DE FORMA | M3 17,08 44,18 20,41 64,59 754,59 348,60 1.103,19
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orcamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Constru¢do CiMl. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e

0 gque mais couber.

Teresina/Pl, 06 de Maio de 2020

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1

Chefe da Secéo Técnica do 2° BEC

JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM

Eng® de Fortificagcdo e Construgédo - CREA 191856218-0




APENDICE Il
2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUACAO SINAPI: FEVEREIRO/2020 ]
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146 DATA: 06/05/2020 PAGINA: 02/21
. . Preco Unitario (R$ Preco Total (R$
Item | SINAPI Descricao Uni Quant = (R%) = (R$)
M.O. MAT UNIT M.O. MAT TOTAL

1.9 97647 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E | M2 526,70 1,59 0,58 2,17 837,45 305,48 1.142,93
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO.
AF_12/2017

1.10 97650 REMOGAO DE TRAMA DE MADERA PARA COBERTURA, DE | M2 526,70 3,42 1,31 4,73 1.801,31 689,98 2.491,29
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.11 97660 REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE | UN 79,00 0,28 0,06 0,34 22,12 4,74 26,86
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.12 97661 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM | M 1.430,00 0,28 0,07 0,35 400,40 100,10 500,50
REAPROVETAMENTO. AF_12/2017

113 97662 REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DEAGUA | M 900,00 0,20 0,05 0,25 180,00 45,00 225,00
FRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

1.14 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | UN 12,00 5,25 2,13 7,38 63,00 25,56 88,56
REAPROVETAMENTO. AF_12/2017

1.15 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | UN 42,00 0,54 0,19 0,73 22,68 7.98 30,66
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.16 97640 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE | M2 3,95 0,80 0,27 1,07 3,16 1,06 4,22
FORMA MANUAL, SEMREAPROVETAMENTO. AF_12/2017

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orgamento € o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e
0 gque mais couber.

Teresina/PI, 06 de Maio de 2020

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC Chefe da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1 EngP de Fortificacdo e Construgcéo - CREA 191856218-0




APENDICE Il
2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAGAO SINAPI: FEVEREIRO/2020 )
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146 DATA: 06/05/2020 PAGINA: 03/21
. . Preco Unitario (R$ Preco Total (R$
Item | SINAPI Descricao Uni Quant = (R%) = (R$)
M.O. MAT UNIT M.O. MAT TOTAL
117 97641 REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 11,51 2,12 0,87 2,99 24,40 10,01 3441
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.18 97627 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE | M3 1,06 138,78 48,25 187,03 147,10 51,15 198,25
FORMA MECANIZADA COM  MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.19 97629 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM | M3 0,27 66,51 21,74 88,25 17,95 587 23,82
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.20 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE6 | M3 37,63 13,84 3,83 17,67 520,79 144,13 664,92
M3
TOTAL DO ITEM 1 7.234,71 13.829,91 21.064,62
2 COBERTURA
21 92540 TRAMA DE MADERA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E | M2 658,38 14,39 32,64 47,03 9.474,08 21.489,53 30.963,61
TERGAS PARA TELHADOS DEMAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA
DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
22 04198 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO | M2 658,38 6,08 12,12 18,20 4.002,95 7.979,56 11.982,51
PORTUGUESA, COM MAIS DE2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orgamento € o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e
0 gque mais couber.

Teresina/PI, 06 de Maio de 2020

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC Chefe da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1 EngP de Fortificacdo e Construgcéo - CREA 191856218-0




APENDICE Il

2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAQAO SINAPI: FEVEREIRO/2020 )
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146 DATA: 06/05/2020 PAGINA: 04/21
. . Preco Unitario (R$ Preco Total (R$
Item | SINAPI Descricao Uni Quant = (R%) = (R$)
M.O. MAT UNIT M.O. MAT TOTAL
23 94219 CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM | M 111,00 8,63 9,44 18,07 957,93 1.047,84 2.005,77
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSOTRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
2.4 94228 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, | M 54,00 7,90 39,10 47,00 426,60 2.111,40 2.538,00
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
25 55960 IMUNIZACAO DE MADERAMENTO PARA COBERTURA | M2 658,38 1,77 2,36 4,13 1.165,33 1.553,77 2.719,10
UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR
TOTAL DO ITEM 2 16.026,89 34.182,10 50.208,99
3 MAO DE OBRA INDIRETA
3.1 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 | 5.263,97 272,71 | 5.536,68 31.583,82 1.636,26 33.220,08
3.2 90777 ENGENHERO CNIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS | H 120,00 73,97 1,00 74,97 8.876,40 120,00 8.996,40
COMPLEMENTARES
TOTAL DO ITEM 3 40.460,22 1.756,26 42.216,48
4 INFRAESTRUTURA

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orcamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Constru¢do CiMl. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e

0 gque mais couber.

Teresina/Pl, 06 de Maio de 2020

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1

Chefe da Secéo Técnica do 2° BEC

JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM

Eng® de Fortificagcdo e Construgédo - CREA 191856218-0




APENDICE Il
2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAGAO
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146

SINAPI: FEVEREIRO/2020

DATA: 06/05/2020 PAGINA: 05/21

. . Preco Unitario (R$ Preco Total (R$
Item | SINAPI Descricao Uni Quant = (R%) = (R$)
M.O. MAT UNIT M.O. MAT TOTAL
41 96522 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU | M3 6,00 66,48 27,82 94,30 398,88 166,92 565,80
SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017
4.2 73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO | M3 6,00 115,90 207,06 322,96 695,40 1.242,36 1.937,76
INCLUSIVE LANCAMENTO
TOTAL DO ITEM 4 1.094,28 1.409,28 2.503,56
5 ESTRUTURA
51 92775 ARMAGCAO DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA | KG 3,70 4,16 6,77 10,93 15,39 25,05 40,44
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM-
MONTAGEM. AF_12/2015
52 92776 ARMAGAO DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA | KG 22,64 2,94 6,84 9,78 66,56 154,85 22141
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM-
MONTAGEM. AF_12/2015
53 92777 ARMAGAO DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA | KG 36,50 2,06 6,73 8,79 75,19 245,64 320,83
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM-
MONTAGEM. AF_12/2015

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orcamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Constru¢do CiMl. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e

0 gque mais couber.

Teresina/Pl, 06 de Maio de 2020

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1

JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM
Chefe da Secé&o Técnica do 2° BEC
EngP de Fortificacdo e Construgcéo - CREA 191856218-0




OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAGAO
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146

APENDICE Il

2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

DATA: 06/05/2020

SINAPI: FEVEREIRO/2020

PAGINA: 06/21

- . Preco Unitario (R$ Preco Total (R$
Item | SINAPI Descricao Uni Quant = (R%) = (R$)
M.O. MAT UNIT M.O. MAT TOTAL
5.4 92414 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES | M2 14,40 35,49 48,46 83,95 511,05 697,83 1.208,88
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADERA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAGOES. AF_12/2015
55 92452 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, | M2 8,37 41,88 49,80 91,68 350,53 416,83 767,36
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
5.6 92873 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E | M3 1,20 96,79 39,42 136,21 116,14 4731 163,45
ACABAMENTO DE CONCRETO EMESTRUTURAS. AF_12/2015
5.7 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREA | M3 1,20 38,04 259,29 297,33 4564 311,15 356,79
MEDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016
TOTALDOITEM 5 1.180,50 1.898,66 3.079,16
6 VEDACAO

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orgamento € o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e
0 gque mais couber.

Teresina/PI, 06 de Maio de 2020

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1

JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM
Chefe da Secé&o Técnica do 2° BEC
EngP de Fortificacdo e Construgcéo - CREA 191856218-0




APENDICE Il
2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAGAO
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146

SINAPI: FEVEREIRO/2020

DATA: 06/05/2020 PAGINA: 07/21

Preco Unitario (R$) Preco Total (R$)

Item

SINAPI

Descricao

Uni

Quant

M.O.

MAT

UNIT

M.O.

MAT

TOTAL

6.1

7.1

7.2

87507

87879

87529

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MESEM
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

TOTALDOITEM 6
REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA  400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

TOTAL DO ITEM 7

INSTALACOES HIDRAULICAS/SANITARIAS E ACESSORIOS

M2

M2

M2

45,00

80,00

80,00

26,20

1,16

9,66

26,07

1,58

12,36

52,27

2,74

22,02

1.179,00

1.179,00

92,80

772,80

865,60

1.173,15

1.173,15

126,40

988,80

1.115,20

2.352,15

2.352,15

219,20

1.761,60

1.980,80

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orgamento € o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e
0 gque mais couber.

Teresina/PI, 06 de Maio de 2020

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1

JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM
Chefe da Secé&o Técnica do 2° BEC
EngP de Fortificacdo e Construgcéo - CREA 191856218-0




APENDICE Il
2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAGAO SINAPI: FEVEREIRO/2020
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146 DATA: 06/05/2020 PAGINA: 08/21

Item | SINAPI Descrigéo Uni | Quant Preco Unitario (R$) Preco Total (R$)

M.O. MAT UNIT M.O. MAT TOTAL

8.1 89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EMDRENODE | M 25,00 4,04 4,30 8,34 101,00 107,50 208,50
AR-CONDICIONADO ~ -FORNECIMENTO ~ E  INSTALAGAO.
AF_12/2014

8.2 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM | UN 12,00 1,48 1,80 3,28 17,76 21,60 39.36
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

83 92305 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM | M 30,00 2,66 19,48 22,14 79,80 584,40 664,20
ISOLAMENTO, INSTALADO EMRAMAL DE DISTRIBUIGAO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

84 92306 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM | M 30,00 3,07 32,97 36,04 92,10 989,10 1.081,20
ISOLAMENTO, INSTALADO EMRAMAL DE DISTRIBUIGAO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

85 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN | UN 26,00 2,76 4,23 6,99 71,76 109,98 181,74
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

86 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN | UN 29,00 2,13 4,12 6,25 61,77 119,48 181,25
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO.
AF_12/2014

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orgamento € o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e
0 gque mais couber.

Teresina/PI, 06 de Maio de 2020

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC Chefe da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1 EngP de Fortificacdo e Construgcéo - CREA 191856218-0




APENDICE Il
2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAGAO
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146

SINAPI: FEVEREIRO/2020

DATA: 06/05/2020 PAGINA: 09/21

Preco Unitario (R$) Preco Total (R$)

Item

SINAPI

Descricao

Uni

Quant

M.O.

MAT

UNIT

M.O.

MAT

TOTAL

8.7

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

UN

13,00

2,13

2,61

4,74

27,69

33,93

61,62

40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO.
AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA UN 8,00 5,32 15,52
ELASTICA, FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

8.8 89707 20,84

42,56 124,16 166,72

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SEREE NORMAL, ESGOTO UN 7,00 2,76 9,01 11,77
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

8.9 89735 19,32 63,07 82,39

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 UN 14,00 1,70 4,04 574
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

8.10 89753 23,80 56,56 80,36

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, UN 17,00 3,62 8,96 12,58
JUNTA ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

8.11 89784 61,54 152,32 213,86

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orgamento € o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e
0 gque mais couber.

Teresina/PI, 06 de Maio de 2020

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1

JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM
Chefe da Secé&o Técnica do 2° BEC
EngP de Fortificacdo e Construgcéo - CREA 191856218-0




APENDICE Il
2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAGAO SINAPI: FEVEREIRO/2020
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146 DATA: 06/05/2020 PAGINA: 10/21

Item | SINAPI Descrigéo Uni | Quant Preco Unitario (R$) Preco Total (R$)

M.O. MAT UNIT M.O. MAT TOTAL

8.12 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIENORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN | UN 7,00 5,32 10,09 15,41 37,24 70,63 107,87

100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO.
AF_12/2014

8.13 89783 | JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN | UN 3,00 2,98 4,73 7,71 8,94 14,19 2313

40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

8.14 74166/ | CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN60CM | UN 8,00 53,46 141,17 194,63 427,68 1.129,36 1.557,04
COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.15 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN | UN 1,00 2,76 4,59 7,35 276 459 735
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

8.16 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO | UN 5,00 4,89 66,16 71,05 2445 330,80 355,25
PRE-MOLDADO, DIAMETROINTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA =
0,4 M. AF_05/2018

817 89495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, | UN 4,00 0,73 5,94 6,67 292 2376 26,68
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orcamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Constru¢do CiMl. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e
0 gque mais couber.

Teresina/Pl, 06 de Maio de 2020

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC Chefe da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1 EngP de Fortificacdo e Construgcéo - CREA 191856218-0




OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAGAO
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146

APENDICE Il

2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

DATA: 06/05/2020

SINAPI: FEVEREIRO/2020

PAGINA: 11/21

Item

SINAPI

Descricao

Uni

Quant

Preco Unitario (R$)

Preco Total (R$)

M.O.

MAT

UNIT

M.O.

MAT

TOTAL

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

89750

89778

89797

89711

89712

89714

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIEE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SEREE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SEREE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

UN

UN

4,00 5,32

7,00 3,62

5,00 7,03

90,00 6,40

60,00 8,10

90,00

15,79

32,03

8,32

21,77

5,72

9,95

19,78

37,35

11,94

28,80

12,12

18,05

35,57

21,28

25,34

35,15

576,00

486,00

1421,10

128,12

58,24

108,85

514,80

597,00

1.780,20

149,40

83,58

144,00

1.090,80

1.083,00

3.201,30

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orgamento € o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e
0 gque mais couber.

Teresina/PI, 06 de Maio de 2020

JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM
Chefe da Secé&o Técnica do 2° BEC
EngP de Fortificacdo e Construgcéo - CREA 191856218-0

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1




OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAGAO
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146

APENDICE Il

2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

DATA: 06/05/2020

SINAPI: FEVEREIRO/2020

PAGINA: 12/21

Item

SINAPI

Descricao

Uni

Quant

Preco Unitario (R$)

Preco Total (R$)

M.O.

MAT

UNIT

M.O.

MAT

TOTAL

8.24

8.25

8.26

8.27

8.28

8.29

86939

89401

94796

94783

89358

90371

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXVEL 30CM EM PLASTICOE COM
TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA
EM RESERVACAODE AGUA. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_03/2015

UN

UN

UN

UN

UN

5,00

160,00

3,00

3,00

28,00

5,00

21,92

2,06

4,30

2,90

2,75

4,26

259,19

2,93

13,27

9,09

2,02

21,68

281,11

4,99

17,57

11,99

4,77

25,94

109,60

329,60

12,90

8,70

77,00

21,30

1.295,95

468,80

39,81

27,27

56,56

108,40

1.405,55

798,40

52,71

35,97

133,56

129,70

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orgamento € o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e
0 gque mais couber.

Teresina/PI, 06 de Maio de 2020

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1

JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM
Chefe da Secé&o Técnica do 2° BEC
EngP de Fortificacdo e Construgcéo - CREA 191856218-0
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LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146

APENDICE Il

2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

DATA: 06/05/2020

SINAPI: FEVEREIRO/2020
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Item

SINAPI

Descricao

Uni

Quant

Preco Unitario (R$)

Preco Total (R$)

M.O.

MAT

UNIT

M.O.

MAT

TOTAL

8.30

8.31

8.32

8.33

8.34

8.35

88503

89356

94489

94703

89395

89362

CAIXA DAGUA
ACESSORIOS

EM  POLIETILENO, 1000 LITROS, COM

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO
EM RESERVACAODE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_06/2016

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

UN

UN

UN

UN

3,00

120,00

8,00

6,00

22,00

39,00

164,32

7,87

1,12

2,90

4,26

3,19

539,07

5,84

22,32

10,10

3,67

2,50

703,39

13,71

23,44

13,00

7,93

5,69

492,96

944,40

8,96

17,40

93,72

124,41

161721

700,80

178,56

60,60

80,74

97,50

2.110,17

1.645,20

187,52

78,00

174,46

22191

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orgamento € o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e
0 gque mais couber.

Teresina/PI, 06 de Maio de 2020

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1

JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM
Chefe da Secé&o Técnica do 2° BEC
EngP de Fortificacdo e Construgcéo - CREA 191856218-0




APENDICE Il
2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAGAO SINAPI: FEVEREIRO/2020
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146 DATA: 06/05/2020 PAGINA: 14/21

Item | SINAPI Descrigéo Uni | Quant Preco Unitario (R$) Preco Total (R$)

M.O. MAT UNIT M.O. MAT TOTAL

8.36 89371 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EMRAMAL OU | UN 12,00 1,83 1,77 3,60 21,96 21,24 43.20
SUB-RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

8.37 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, PVC, UN 3,00 2,90 12,42 15,32 8,70 37,26 45,96
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1 ,INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIODE
FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_06/2016

8.38 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO UN 3,00 3,38 35,09 38,47 10,14 105,27 115,41
EM RESERVACAODE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

8.39 89393 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU | UN 5,00 3,67 2,99 6,66 18,35 14.95 33.30
SUB-RAMAL DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

8.40 89398 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU | UN 13,00 5,07 6,41 11,48 65,91 83,33 149,24
SUB-RAMAL DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orgamento € o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e
0 gque mais couber.

Teresina/PI, 06 de Maio de 2020

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC Chefe da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1 EngP de Fortificacdo e Construgcéo - CREA 191856218-0




OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAGAO
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146

APENDICE Il

2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

DATA: 06/05/2020

SINAPI: FEVEREIRO/2020

PAGINA: 15/21

. . Preco Unitario (R$ Preco Total (R$
Item | SINAPI Descricao Uni Quant = (R%) = (R$)
M.O. MAT UNIT M.O. MAT TOTAL
8.41 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM | UN 37,00 3,81 3,97 7,78 140,97 146,89 287,86
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014
8.42 89357 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EMRAMALOU | M 170,00 9,38 9,87 19,25 1.594,60 1.677,90 3.272,50
SUB-RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014
8.43 89424 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE | UN 34,00 1,28 1,77 3,05 43,52 60,18 103,70
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014
8.44 89380 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, UN 9,00 2,13 4,15 6,28 19,17 37,35 56,52
INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
8.45 89351 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, UN 6,00 4,26 20,77 25,03 25,56 124,62 150,18
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
8.46 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DELATAO, PVC, SOLDAVEL, UN 35,00 3,19 6,25 9,44 111,65 218,75 330,40
DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orgamento € o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e
0 gque mais couber.

Teresina/PI, 06 de Maio de 2020

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1

JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM
Chefe da Secé&o Técnica do 2° BEC
EngP de Fortificacdo e Construgcéo - CREA 191856218-0




APENDICE Il
2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUACAO SINAPI: FEVEREIRO/2020 )
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146 DATA: 06/05/2020 PAGINA: 16/21
. . Preco Unitario (R$ Preco Total (R$
Item | SINAPI Descricao Uni Quant = (R%) = (R$)
M.O. MAT UNIT M.O. MAT TOTAL
847 89397 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, UN 3,00 4,26 5,08 9,34 12,78 15,24 28,02
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
8.48 89419 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, UN 6,00 1,10 1,89 2,99 6,60 11,34 17,94
INSTALADO EM RAMAL DEDISTRBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
TOTAL DO ITEM 8 7.988,82 14.409,16 22.397,98
9 INSTALAGOES ELETRICAS
9.1 83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO | UN 3,00 43,13 191,67 234,80 129,39 575,01 704,40
GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.2 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A | UN 1,00 1,96 9,67 11,63 1,96 9,67 11,63
- FORNECIMENTO EINSTALAGAO. AF_04/2016
93 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A | UN 1,00 2,91 13,78 16,69 2,91 13,78 16,69
- FORNECIMENTO EINSTALAGAO. AF_04/2016
94 93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE50A | UN 1,00 4,07 14,54 18,61 4,07 1454 18,61
- FORNECIMENTO EINSTALAGAO. AF_04/2016

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orgamento € o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e
0 gque mais couber.

Teresina/PI, 06 de Maio de 2020

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC Chefe da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1 EngP de Fortificacdo e Construgcéo - CREA 191856218-0




OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAGAO
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146

APENDICE Il

2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

DATA: 06/05/2020

SINAPI: FEVEREIRO/2020

PAGINA: 17/21

. . Preco Unitario (R$ Preco Total (R$
Item | SINAPI Descricao Uni Quant = (R%) = (R$)
.0O. MAT UNIT M.O. MAT TOTAL

95 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE16A | UN 17,00 1,02 8,79 9,81 17,34 149,43 166,77
- FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_04/2016

96 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A | UN 6,00 0,75 8,68 9,43 450 52,08 56,58
- FORNECIMENTO EINSTALAGAO. AF_04/2016

9.7 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - | UN 2,00 5,82 47,71 53,53 11,64 95,42 107,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

98 93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - | UN 1,00 8,14 49,23 57,37 8,14 4923 57,37
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

99 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA | M 160,00 1,11 4,63 5,74 177,60 740,80 918,40
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

9.10 91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA | M 120,00 1,65 7,84 9,49 198,00 940,80 1.138,80
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

9.11 91926 CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA | M 4.500,00 0,64 1,93 2,57 2.880,00 8.685,00 11.565,00
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orgamento € o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e
0 gque mais couber.

Teresina/PI, 06 de Maio de 2020

JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM
Chefe da Secé&o Técnica do 2° BEC
EngP de Fortificacdo e Construgcéo - CREA 191856218-0

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1




APENDICE Il
2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAQAO SINAPI: FEVEREIRO/2020 )
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146 DATA: 06/05/2020 PAGINA: 18/21
. . Preco Unitario (R$ Preco Total (R$
Item | SINAPI Descricao Uni Quant = (R%) = (R$)
M.O. MAT UNIT M.O. MAT TOTAL

9.12 92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, | UN 4,00 13,54 24,89 38,43 54,16 99,56 153,72
INCLUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

9.13 92005 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, | UN 2,00 13,54 29,15 42,69 27,08 58,30 85,38
INCLUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015

9.14 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, | UN 76,00 10,39 23,62 34,01 789,64 1.795,12 2.584,76
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015

9.15 91993 TOMADA ALTA DEEMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO | UN 10,00 12,26 18,88 31,14 122,60 188,80 311,40
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

9.16 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUNDO | UN 29,00 6,42 13,49 19,91 186,18 391,21 577,39
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

9.17 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO | UN 10,00 9,98 21,63 31,61 99,80 216,30 316,10
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

9.18 91839 ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA | M 430,00 2,88 4,36 7,24 1.238,40 1.874,80 3.113,20
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
EINSTALACAO. AF_12/2015

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orgamento € o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e
0 gque mais couber.

Teresina/PI, 06 de Maio de 2020

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC Chefe da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1 EngP de Fortificacdo e Construgcéo - CREA 191856218-0




APENDICE Il
2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAQAO SINAPI: FEVEREIRO/2020 )
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146 DATA: 06/05/2020 PAGINA: 19/21
. ) Preco Unitario (R$ Preco Total (R$
Item | SINAPI Descricao Uni Quant < (RY) &< (R9)
M.O. MAT UNIT M.O. MAT TOTAL

9.19 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - | UN 68,00 3,08 5,69 8,77 209,44 386,92 596,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

9.20 95728 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), M 540,00 2,03 4,16 6,19 1.096,20 2.246.40 3.342,60
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

921 91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN32 | UN 142,00 5,88 5,38 11,26 834,96 763,96 1.598,92
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

9.22 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTOE | UN 9,00 8,52 66,19 74,71 76,68 595,71 672,39
INSTALAGAO. AF_12/2017

9.23 98111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM | UN 9,00 4,40 12,68 17,08 39,60 114,12 153,72
POLIETILENO, DIAMETROINTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

9.24 95738 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM (1), UN 19,00 2,87 3,10 5,97 54,53 58,90 113,43
APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

9.95 91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA | M 100,00 1,65 7,84 9,49 165,00 784,00 949,00
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Obs: O BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) a ser adotado no orcamento é LIVRE, no entanto o0 méximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orgamento € o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboracédo e adequacéo da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizagdo e desmobiliza¢do da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e
0 gque mais couber.

Teresina/PI, 06 de Maio de 2020

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM
Adjunto da Secé&o Técnica do 2° BEC Chefe da Secé&o Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1 EngP de Fortificacdo e Construgcéo - CREA 191856218-0




APENDICE Il
2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAGAO
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 146

SINAPI: FEVEREIRO/2020

DATA: 06/05/2020 PAGINA: 20/21

Item | SINAPI Descricao Uni Quant Preco Unitario (RY) Preo Total (RY)
M.O. MAT | UNIT M.O. MAT TOTAL

TOTAL DO ITEM 9 8.429,82 | 20.899,86 29.329,68
TOTAL GERAL 84.459,84 | 90.673,58 175.133,42
CUSTOS/ PRECOS

1 SERVICOS PRELIMINARES 7.234,71 13.829,91 21.064,62
2 COBERTURA 16.026,89 34.182,10 50.208,99
3 MAODEOBRA INDIRETA 40.460,22 1.756,26 42.216,48
4 INFRAESTRUTURA 1.094,28 1.409,28 250356
5 ESTRUTURA 1.180,50 1.898,66 3079,16
6 VEDAGAO 1.179,00 1173,15 2.352,15
7 REVESTIMENTO DE PAREDE 865,60 1.115,20 1.980,80
8 INSTALACOESHIDRAULICAS/SANITARIASE 7.988,82 14.400,16 22.397,98
9 INSTALAGOESELETRICAS 8429,82 20.899,86 29.329,68

Obs: O BDI (Bonificacao e Despesas Indiretas) a ser adotado no orgamento é LIVRE, no entanto o maximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
calculo deste orcamento é o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgédo Civil. Cada licitante deverd adotar a sua prépria metodologia na
elaboragdo e adequacao da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizag&o e desmobilizagéo da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e

0 que mais couber.

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM
Adjunto da Secao Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1

Teresina/Pl, 06 de Maio de 2020

JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM

Chefe da Secéo Técnica do 2° BEC
Eng® de Fortificacdo e Construgédo - CREA 191856218-0
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OBRA: PNR's 03, 04 e 05 - ADEQUAGAO
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Preco Unitario (R$) Preco Total (R$)

Item | SINAPI Descricao Uni Quant
M.O. MAT UNIT M.O. MAT TOTAL
CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI 84.459,84 90.673,58 175.133,42
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS (R$) - 27,57% 2319822 | 24.987,69 4818591
PRECO TOTAL DA OBRA (R$) 107.658,06 | 115.661,27 223.319,33

Obs: O BDI (Bonificacao e Despesas Indiretas) a ser adotado no orgamento é LIVRE, no entanto o maximo admitido sera o especificado nesta planilha (27,57 %). A base de
célculo deste orgamento € o SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil. Cada licitante devera adotar a sua propria metodologia na
elaboragdo e adequacao da porcentagem do BDI. Incluindo no célculo os valores relativos a mobilizag&o e desmobilizagéo da obra, despesas administrativas, impostos, lucro e
0 que mais couber.

Teresina/Pl, 06 de Maio de 2020

JOSE GRAMOZA VILARINHO FILHO - ETM
Adjunto da Secao Técnica do 2° BEC
Engenheiro Civil - CREA 190677111-1

JAMES DE MELO SAMPAIO JUNIOR - 1° Ten QEM
Chefe da Secéo Técnica do 2° BEC
EngP de Fortificacdo e Construgcéo - CREA 191856218-0




