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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

CMNE          -          10ª /RM 

2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 

(BATALHÃO HERÓIS DO JENIPAPO) 
 

 

ANEXO “A” 

 

 PROJETO BÁSICO 

 

 

PROCESSO Nº 64040.000108/2016-84 

 

1 - DO OBJETO 

1.1. Contratação de profissionais autônomos prestadores de serviço (pessoafísica) e 

empresas pessoa jurídica de direito privado para prestação de serviço de distribuição de água 

potável para os municípios atendidos no programa emergencial de distribuição de água potável no 

semiárido brasileiro-“operação pipa”, na região sob coordenação do 2° Batalhão de Engenharia de 

Construção, pelo período de 01(um) ano, conforme especificações e quantitativos demandados via 

solicitações das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (COMDEC) estabelecidos abaixo: 

 GRUPO 01 - CREDENCIAMENTO – MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE   

Item Descrição / Especificação Unid Qnt   

1 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 m³ 

nas comunidades: 

Amazonas I (09) / Caiçara (03) / Capadinha (02) / Genipapo I (04) / Rio do 

Peixe (03) / Santa Luzia I (19) / São Francisco (15)  

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 34 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou seja, 

mais chão do que asfalto. 

Carrada 55 

  



 
 

Projeto Básico Credenciamento nº 001/2016 – 2º BEC - Processo 64040.000108/2016-84 - Página 2 de 34 

 

Item Descrição / Especificação Unid Qnt 
  

2 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 m³ 

nas comunidades: 

Amazonas II (03) / Amazonas III (03) / Lagoa do Moitinga (10) / Santo Amaro 

(05) / Moitinga (07) / Sitio Jenipapo (02) / Jenipapo I (04) / Paus Altos dos 

Cunhas (03) / Paus dos Filipes (03) / Santa Luzia  (18) /  

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 30 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou seja, 

mais chão do que asfalto. 

Carrada 58 

  

      

GRUPO 02 – CREDENCIAMENTO – MUNICÍPIO GRANJA - CE   

Item Descrição / Especificação Und Qnt   

 

1 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 m³ 

nas comunidades: 

Papagaio (5) / Macuna  (3) / Caraubas Timonha (14) / Ubatuba (12) / Morro 

Branco (3) / São José  (21) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 40 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou seja, 

mais chão do que asfalto. 

Carrada 
      

58 

  

2 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 M³ 

nas comunidades: 

Timonha (53) /  Extrema (3) /  Queimados (8) /  Augudiur (4) / Sibriano (2) /   

Lambedor (4) /  Passagem Rasa (7) 

 O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 58 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou seja, 

mais chão do que asfalto. 

Carrada 81 
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Item Descrição / Especificação Und Qnt   

3 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 M³ 

nas comunidades: 

Alto do Bode (5) /  Chapada (7) / Murici (8) /  Doce (3) /  Malhada da Areia 

(13) /  Estreito dos Martins (15) /  Proj Ass Jaguarapi (FEDERAL) (8)  

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 47,12 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou 

seja, mais chão do que asfalto. 

Carrada 59 

  

4 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável,  sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 M³ 

nas comunidades: 

Tabuleiro (23) / Alto Alegre (4) / Sitio Capoeira (3) /  Oitis (4) / Cajazeira (2) 

/  Ipueiras (2) / Riacho (4) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 56 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou seja, 

mais chão do que asfalto. 

Carrada 42 

  

 

5 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 M³ 

nas comunidades: 

Guarita I e II (9) / Riachuelo (4) /  Tamanduar (5) /  Beija-flor (7) / Vereda do 

gato I e II (7) / Tingidor (2) /  Gangorra (2) / Pau Dolio (MARTINÓPOLE) 

(2) / Carnaubal Preto III (MARTINÓPOLE) (3) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 45,11 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou 

seja, mais chão do que asfalto. 

Carrada 60 
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Item Descrição / Especificação Und Qnt   

6 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água, potável sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 M³ 

nas comunidades: 

Boa Esperança I e II (6) /  Alto da Nembranca (4) /  Benedito Pereira (3) /  

Verea do Zuza I e II (9) / Curral Velho II (4) /  Queimadas II (5) / Canto do 

Galo (2) / Malhada Real (5) / Carnaubal Preto I (MARTINÓPOLE) (4) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 41,3 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou seja, 

mais chão do que asfalto. 

Carrada 42 

  

7 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 M³ 

nas comunidades: 

Sitio Curral (8) /  Boqueirão II (5) /  Melancia  (21) / Conselho (18) / 

Curralinho (4) /  Porcão (5) /  Vereda dos Morros (11) /  Proj Ass Jaguarapi 

(ESTADUAL) (7) / Taboca (MARTINÓPOLE) (4)  

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 43 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou seja, 

mais chão do que asfalto. 

Carrada 83 

  

 

8 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 M³ 

nas comunidades: 

Sítio Mariano (5) /  Queimadas I (6) / Barro Vermelho (15) / Poço das Pedras 

(7) / Tapuia I e II  (5) / Fazenda Velha (10) /  Lagoa Seca (3) /  São José do 

Bacilio (3) /  Carnaubal Preto II (MARTINÓPOLE) (8)  

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 51 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou seja, 

mais chão do que asfalto. 

 

Carrada 

 

53 
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Item Descrição / Especificação Und Qnt   

9 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 M³ 

nas comunidades: 

Boa Acu (2) / Dr Privat 1 (SAIRI) (4) / Iapara (SAIRI) (4) / Canto da Lagoa 

Grande  (3) / Jaburana (4) / Araca II (2) / Timbauba de Baixo (2) / Puxa I  (2) 

/  Alegre (4) /  Angiquim (2) /  Roça Velha (1) /  Agrovila Timonha (2) /  

Estreito de Felix (1) / Campo Grande II (1) /  Baixa Velha (3)  

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 31,2 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou seja, 

mais chão do que asfalto. 

Carrada 36 

  

10 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 M³ 

nas comunidades: 

Boqueirão do Cercado (2) / Sítio São  João (1) / Jaguarapuara de Baixo  (3) / 

Dr Privat 2 (SAIRI) (5) / Corrego do Lino II (4) / Tabuleirinho (2) /  Puxa I 

(D) (2) / Puxa I (A) (3) /  Salgado dos Bentos (2) /  Folha Larga (3) / Salgados 

do Arruda (3) /  Cajueirinho (3) /  Tapera (2) /  Jacu Flechado (1) / Roberta 

(2) /  Lagoa da Tiaia (1) / Riachão (4)  

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 32,56 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou 

seja, mais chão do que asfalto. 

Carrada 43 

  

11 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 M³ 

nas comunidades: 

Jabuti  (3) / Toques (3) / Baixa do Cedro (3) /Terra Dura III (3) / Salgado da Pedra 

III (PRIVAT) (1) / Saco (PARAZINHO) (2) / Canto Salgado (3) /  Corrego do Lino I 

(4) / Tanques (2) /  Pé de Serra dos Afonsos (2) / Canto Verde (1) / Salgados 

Olimpios (3) / Carrauba de Cima (5) / Cavalo Morto (1) /Campo Grande I (1) / 

Lagoa do Meio da Vaza (2) / Balança (1) / Manelão (1) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 34,02 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou seja, mais 

chão do que asfalto. 

Carrada 41 
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Item Descrição / Especificação Und Qnt   

 

 

 

12 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 M³ 

nas comunidades: 

Maria Bela (3) /Bom Sucesso I (3) / Oitizeiro (1) / Terra Dura I  (3) / Sairi (3) 

/ Aroeira (4) /  Mato Grosso (2) / Puxa II  (2) / Lagoa do Picui II (3) / Baixa 

dos Galdino (4) / Vereda do Julho III (4) / Terra Dura do Abel (1) /  Saco dos 

Andres (5) / Taia de Cima (2) / Oticica (1) / Angico Branco (1) / Areia (1) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 34,59 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou 

seja, mais chão do que asfalto. 

 

 

 

Carrada 

 

 

 

43 

  

13 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 M³ 

nas comunidades: 

Malhada Grande (1) / Bom Sucesso III (3) / Gameleira Privat (2) / Lago do 

Boi (2) / Tabuleiro do Altino (SAIRI) (2) / Guaramiranga (SAIRI) (2) / Alto 

do Sairi (2) / Lagoa Grande (TIMBAUBA DO SAIRI) (1) / Caca Poeira 

(SAIRI) (4) / Arataim (PARAZINHO) (4) / Araça I (2) / Puxa III (3) / Sitio 

Sabiazal (2) / Vereda do Julho II (3) /  Vereda do Julho II (3) / Mata Pasto (4) 

/ Cantos dos Tucuns (4) / Recanto (1) / Frios (1) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 28,5 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou seja, 

mais asfalto do que chão. 

Carrada 43 

  

14 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de caminhões 

Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da água potável, sobre 

o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 M³ nas comunidades: 

Minadouro (1) /Limoeirinnho (2) /Sitio do Padre (1) /Vaqueijador (SAIRI) (2) 

/Assovio (SAIRI) (2) /Barra do Sairi (3) /Agreste (1) /Puxa I (3) /Tucuns (2) / Volta 

dos Almeidas (3) /Sitio Riacho (2) /Raposa I  (2) /Angicos (4) /Pau Ferro (2) /Curral 

Velho I (1) /Salgado do Souza (2) /Duas Lagoas (4) / Saquinho (1) /Raposa II (3) / 

Apertado (1) / Terra Dura II (1) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 28,14 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou seja, mais 

asfalto do que chão. 

Carrada 43 
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Item Descrição / Especificação Und Qnt   

15 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 M³ 

nas comunidades: 

Açude Novo (3) /São Jorge (2) / Colomiguara (2) / Jaguarapuaba de Cima (4) 

/ Passarinhos (3) / Salgado da Pedra I (PRIVAT) (1) / Salgado da Pedra II 

(PRIVAT) (1) / Tapeque (SAIRI) (3) / Pedra Preta (3) / Sabiazal (2) /  

Jenipapo  (1) / Pedra de Fogo (2) /  Santa Barbara (2) /  Riacho Novo (3) / 

Boqueirão I (5) / Ponta do Morro I (3) /  Possinho (1) / Lagoa do Tapuio (2). 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 31,26 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou 

seja, mais asfalto do que chão. 

 

 

Carrada 

 

 

42 

  

16 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 M³ 

nas comunidades: 

Caburé (2) / Bom Sucesso II (3) / Missão (SAIRI) (4) / Lagoa Grande 

(SAIRI) (3) / Santana (2) / Lagoa do Picui I (2) / Timbauba de Cima (3) / 

Baixa Fria (1) /  Vereda do Tomaz (1) / Vereda do Julho I  (2) /  Puxa Puxa (1) 

/ Jacurutu (4) /  Santa Helena (2) / Ponta do Morro II (2) / Riacho de Dentro 

(1) /  Correfo do Meio (1) / Madeira Cortada (2) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 35,43 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou 

seja, mais asfalto do que chão. 

Carrada 36 

 

 

 

 

 

      

 GRUPO 03 – CREDENCIAMENTO – MUNICÍPIO BARROQUINHA - CE  

 Item Descrição / Especificação Und Qnt  

 

 

1 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de caminhões 
Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da água potável, sobre 
o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 m³ nas comunidades: 

Barrocão I (10) / Baroocão II  (7) / Campestre I (10) / Ilha do Xavier I (5) / Ilha do 
Xavier II (5) /  Ilha do Xavier III (3) / Juazeiro I (2) / Juazeiro II (9) / Manissoba (1) 
/  Manissoba III (5) / Picada Nova I (5) / Picada Nova IV (7) / Veredas de Dentro I 
(4) / Veredas de Dentro II (7) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 
aproximadamente 19,5 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou seja, mais 
chão do que asfalto. 

Carrada      70 
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 Item Descrição / Especificação Und Qnt  

 

2 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 m³ 

nas comunidades: 

Boca da Picada (1) / Campestre II (2) / Caraubas I (1) / Caraubas II (4) / 

Curima (4) / Ilha do Xavier IV (4) / Ilha dos Fernades I (3) / Ilha dos 

Fernades II (3) / Manissoba I (1) / Manissoba II (1) / Manissoba IV (1) / 

Picada Nova III (2) / Porteiras I (1) / Porteiras II (3) / Unha de Gato I (1) / 

unha de Gato II (2) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 18,58 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou 

seja, mais chão do que asfalto. 

Carrada 34 

 

      

 GRUPO 04 – CREDENCIAMENTO – MUNICÍPIO CHAVAL - CE  

 Item Descrição / Especificação Und Qnt  

 

 

1 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 m³ nas 

comunidades: 

Brasília  (3) / Cafundo I (5) /  Carneiro I (10) /  Carneiro III (10) / Jatobá III (5) / 

Lagoa do Mucambo I (2) / Mucambo dos Costa III (15) / Mucambo dos Mota (6) 

/ Remanço (2) / Retiro I (9) / Retiro dos Quincas 91) / São Paulo II (3) / São 

Paulo IV (4) / Vereda Grande (5) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 24,38 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou seja, 

mais chão do que asfalto. 

 

 

Carrada 

       

 

 

80 

 

 

 

2 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 m³ nas 

comunidades: 

Boa Vista (5) / Cafundo (9) / Cafundo II (6) / Carneiro IV (10) / Carneiro V (2) / 

Jatoba I (10) / Lagos do Mucambo II ( 2) / Mucambo dos Costa II (5) / Pau 

Darco II (2) / Retiro II (11) / Retiro III (10) / Salgado do Solteiro I (1) / São 

Paulo I (1) / São Paulo III (4) / Vereda do Ze Lucio (3)  

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 24,42 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou seja, 

mais chão do que asfalto. 

Carrada 71 
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 Item Descrição / Especificação Und Qnt  

 

3 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 

caminhões Tipo Pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 m³ 

nas comunidades: 

Cafundo III (7) / Carneiro II (10) / Carneiro Escola (1) / Jatoba II (7) /Japão 

(7) / Malhada da Areia (2) / Mucambo dos Costa I (12) / Mucambo dos 

Quintas (3) / Mucambo Morada Nova (1) / Pau Darco I (2) / Pernambuquinho 

(4) / Porcao (5) / Salgado do Sotero II (2) / Tucuns I (6) / Tucuns II (9) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 

aproximadamente 23,61 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou 

seja, mais chão do que asfalto. 

Carrada 78 

 

      

 
GRUPO 05 – CREDENCIAMENTO – MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA – PI 

 

 

  

 Item Descrição / Especificação Unidade Qnt   

 

1 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de 
caminhões tipo pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da 
água potável, sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 M³ 
nas comunidades: 

Baixa do Eufrasio 1 (3) / Baixa do Eufrasio 3 (6) / Baixa do Rocha (3) / 
Campestre (5) / Camurupim 3 (10) / Camurupim 5 (10) / Jacobina 2 (3) /  

Jardim (3) / Lagoa das Pedras (2) / Patoão s (3)/ Sagada (5)/ Cumurupim 8 
(7)/ Corrego dos Valerios (4)/ Lagoa do Camelo (8)/ Quise (3)/ São Benedito 
(5)/ são José (6)/ Torroes 2 (5) / Torroes 1 (4)   

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 
aproximadamente 43,26 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou 
seja mais chão que asfalto. 

Carrada 95 

  

 

2 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de caminhões 
tipo pipa, com o tanque exclusivamente para armazenamento da água potável, sobre 
o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 8 M³ nas comunidades: 

Baixa do Eufrasio 2 (3)/ Bezerro Morto (2)/ Brandão (5)/ Cacimbão  (3)/ Curupim 1 
((9)/ Curupim 2 (10)/ Cumurupim 7 (10)/ Carapebas (8)/ Guela (3)/ Jacobina 1 (5)/ 
Novo Oriente (4)/ Poção (5)/ Baixa da Pedra (5)/ Baixa do Carpina (8)/ Brejinho de 
Fátima (4)/ Cajazeira (3)/ Cumurupim 4 (8)/ Cumurupim 6 (4) Cumurupim 4 (8)/ 
Rua Nova (5) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é composto por 
aproximadamente 41,105 Km (distância média), sendo de estrada mista, ou seja 
mais chão que asfalto. 

Carrada 104 
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1.2.  A existência de valores para o credenciamento não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, pois diante da sazonalidade que define a permanência da 

cada município na Operação Pipa definirá a quantidade de apoio a ser realizado. Os valores 

apresentados acima definem apenas o teto máximo de contratação para o período de 12 (doze) 

meses. 

2. JUSTIFICATIVA 

A Portaria Ministerial Nr 01/MI/MD, de 25 JUL  12, que estabelece a cooperação técnica e 

financeira entre os Ministérios da Integração Nacional e da Defesa para realização de ações de 

apoio às atividades de distribuição e de água potável às populações atingidas por estiagem na região 

do semiárido nordestino. Diante do total de 3.000.000.000 Km² do semiárido nordestino, 

distribuídos em 09 (nove) Estados da Federação, apoiado pelo Comando Militar do Nordeste, ficou 

a cargo desta Organização Militar 73 municípios com aproximadamente 7.600 pontos de 

abastecimento e atendendo uma média de 268.192 pessoas. 

A presente inexigibilidade mediante credenciamento de prestadores de serviço de coleta, 

transporte e distribuição de água no semiárido nordestino, amparada no “caput” do Art 25 da Lei 

8.666/93, é a melhor solução encontrada para manter a continuidade da Operação Pipa, cabendo 

ressaltar os aspectos abaixo que justificam tal contratação direta: 

- Os locais de abastecimento estão localizados em sua grande maioria no interior dos 

Estados, locais de difícil acesso, grotões e serras. As vias de acesso são compostas de estradas de 

cobertura asfáltica e na maioria de terra e pedregosa que enseja um bom conhecimento da malha 

viária de cada localidade por parte do executante e experiência no trafego dessas regiões, daí a 

necessidade de atender cada localidade por prestadores de serviço locais e conhecedores da pratica 

inóspita; 

- A sazonalidade da área coberta pela Operação Pipa faz com que municípios que nunca 

foram atendidos passem a ser apoiados num prazo de 7 (sete) dias após autorização do Ministério da 

Integração, o que dificulta a possibilidade de se licitar de imediato o serviço de coleta, transporte e 

distribuição água, porém pode-se credenciar prestador de serviço em 5 (cinco) dias atendendo o 

previsto no Art. 26 da Lei 8.666/93; 

- Possibilidade de contratação de todos os prestadores de serviço interessados que 

satisfaçam às condições exigidas no edital; 

- A possibilidade de ingresso de novos interessados no sistema de credenciamento, 

bastando que os interessados satisfaçam às condições exigidas no edital; 

- A definição da demanda por contratado não é feita pela administração; 

- O objeto credenciamento atende as necessidades da administração, desde que executado 

na forma definida no edital; 

- A descentralização das atividades espalhadas pela enorme área supracitada que exige um 
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controle amplamente descentralizado e interiorizado, portanto quando se fala em credenciamento a 

cada prestação de serviço a comprovação é realizada mediante comparação entre cartão de 

autógrafo e a ficha de assinatura, e pela comprovação através do sistema de rastreamento GPIPA 

BRASIL, no qual o prestador receberá valor idêntico ao outro prestador pelo serviço executado; 

- Os preços pagos aos prestadores de serviços são razoavelmente uniformes, com a fixação 

prévia dos valores, para ser mais vantajoso para a administração. O valor praticado para execução 

do serviço é fixado pela União (Fórmula de Calculo do COTER) que já vem sendo utilizado há 13 

(treze) anos na Operação Pipa se tratando de valor sumário aplicado para cada Km rodado 

diferenciado pelo terreno enfrentado pelo serviço e vem se desenvolvendo plenamente sendo aceito 

pelos prestadores de serviços, portanto não há atualmente  uma competição pelo menor preço que é 

ofertado pela prestação de serviço e sim um valor igualitário para todos os prestadores o que enseja 

mais uma vez a possibilidade de inexigibilidade pelo credenciamento aos moldes dos prestadores de 

serviço autônomos(médicos) e Organizações Civis de Saúde (Hospitais). 

3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

3.1.1. Adotar as medidas necessárias, na área de suas atribuições, para a execução dos 

serviços objeto do presente certame, mantendo sob sua inteira responsabilidade e executando 

pessoalmente os serviços, sendo-lhe vedado subcontratar, total ou parcialmente, realizar qualquer 

tipo de cessão do Contrato de Credenciamento, bem como utilizar-se de terceiros na sua execução; 

3.1.2. Assumir todos os encargos de ordem legal e contratual, principalmente nas esferas 

trabalhista, securitária, comercial, fiscal, tributária e previdenciária correspondente, arcando com 

todas as despesas diretas ou indiretas relativas à execução do objeto;  

3.1.3. Prestar informações, fornecer dados e apoiar as ações necessárias ao pleno 

desempenho da fiscalização a cargo da Credenciante;  

3.1.4. Manter o veículo (carro-pipa e/ou trator-pipa) em condições de realizar o serviço, 

inclusive quanto às condições de limpeza adequada da cisterna, e nas condições exigidas pelo 

Código Nacional de Trânsito, sendo-lhe vedado substituir o veículo cadastrado, bem como o seu 

tanque, salvo em caráter excepcional mediante autorização da Credenciante, após a devida vistoria; 

3.1.5. Usar no veículo o logotipo do programa, conforme determinado pela coordenação da 

Operação Pipa;  

3.1.6. Não fazer, ou permitir que se faça qualquer tipo de propaganda política, quando da 

execução dos serviços;  

3.1.7. Cumprir estritamente o cronograma de distribuição de água determinado pela 

Credenciadora, não mudando as datas ou locais de entrega previstas, nem permitindo benefícios não 

previstos para quem quer que seja;  

3.1.8. Responsabilizar-se inteiramente pelos danos causados diretamente à Administração 
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ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

3.1.9. Abastecer a pipa apenas nos mananciais determinados ou autorizados pela 

Credenciante (particular ou público), responsabilizando-se por eventuais pagamentos de 

abastecimento da carga de água apanhada em manancial particular (poços artesianos, açudes, 

barragens, etc.), quando assim for determinado; 

3.1.10. Não utilizar o veículo em outras atividades e serviços nos períodos em que estiver 

previsto para execução dos serviços objeto deste contrato; 

3.1.11.  Informar imediatamente à Gerência da Operação Pipa caso esteja impossibilitado 

de realizar a distribuição de água, bem como sobre qualquer anormalidade de caráter urgente, 

prestando os esclarecimentos necessários; 

3.1.12. Apanhar a assinatura dos apontadores cadastrados para o recebimento da água e 

demais pessoas previstas para assinar a ficha ou recolher os cupons de controle de distribuição 

somente após a efetiva entrega da água; 

3.1.13. Executar os serviços previstos no presente certame conforme as normas 

estabelecidas no processo, ordens complementares da Gerência da Operação Pipa e determinações 

das equipes de fiscalização; 

3.1.14. É vedado ao Credenciado utilizar-se, a qualquer título, da contratação de terceiros 

para a execução do serviço, objeto deste Contrato de Credenciamento; 

3.1.15. Responsabilizar-se, nos casos em que lhe caiba, pela correta escrituração e entrega 

dos documentos exigidos pela Administração para fins de controle, fiscalização e apuração dos 

serviços executados; 

3.1.16. Manter-se, durante toda a execução do Credenciamento, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, e nas condições de habilitação e qualificação exigidas quando da 

assinatura do Contrato de Credenciamento; 

3.1.17. Cumprir as leis, regulamentos e posturas compatíveis, bem como quaisquer 

determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto do presente 

contrato, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de quaisquer 

transgressões; e 

3.1.18. Responsabilizar-se pela reparação ou correção do serviço objeto do contrato 

quando se verificar vícios, defeitos ou incorreções na execução do serviço. 

4. DOS CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS E DO REGIME DE 

EXECUÇÃO 

4.1 Os credenciados serão listados por meio de sorteio, realizado em audiência pública 

previamente comunicada aos interessados e divulgada pela imprensa escrita, conforme tabela 
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abaixo: 

Publicação no 

D.O.U. do Edital 

Período de 

Credenciamento 

(demanda Inicial) 

Publicação no D.O.U 

dos credenciados 

Período do Sorteio 

(sorteio da lista inicial 

de classificação) 

17 de maio de 2016 18 a 19 de maio de 2016 24 de maio de 2016 30 de maio de 2016 

4.2 Da Entrega de documentos para habilitação jurídica, qualificação técnica, comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista: 

4.2.1 Para a demanda inicial, a entrega dos documentos será realizada nos dias úteis do 

período de credenciamento, conforme o Anexo “H”. 

4.2.2 Os candidatos ao credenciamento deverão se dirigir aos polos, conforme o Anexo 

“H”, onde serão recebidos pela Comissão Especial de Credenciamento e pela Comissão de Vistória 

Técnica. 

4.2.3. O recebimento da documentação ocorrerá nos Municípios Polos de Granja/CE e 

Chaval/CE, conforme o Anexo “H”, no período de 18 a 19 de maio de 2016. Após essa data, a 

documentação será recebida nas terças e quintas-feiras de 09:30  às 11:30 horas e de 13:30 às 16:00 

horas, de forma permanente, na sede do 2º Batalhão de Engenharia de Construção, localizada na 

Avenida Frei Serafim, nº 2833, Centro, Teresina-PI; 

4.2.4.  Os candidatos devem trazer cópia autenticada em cartório (em uma via) de toda 

documentação exigida no edital. Não serão realizadas cópias no local. 

4.2.5.  Para facilitar a escolha do Lotes por parte dos interessados ficará a disposição na 

Sala da Comissão de Credenciamento uma planilha de situação no qual constará a quantidade de 

Lotes disponíveis e quantos credenciados já foram aprovados a concorrer em cada Lote. Este 

quadro será diariamente atualizado. 

4.3 Da Vistoria Técnica do Veículo: 

4.3.1 Os veículos serão vistoriados por equipe de Vistoria Técnica da Comissão Especial 

de Credenciamento. 

4.3.2. A vistoria técnica e sanitária dos carros e tratores pipas, bem como da documentação, 

será realizada nos Municípios Polos de Granja/CE e Chaval/CE, em local e data a ser determinada 

pelo 2º Batalhão de Engenharia de Construção, conforme Anexo “H”, e comunicado aos 

interessados, por intermédio de aviso/notificação as Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

(COMDEC). Após a data determinada, a vistoria técnica e sanitária dos carros e tratores pipas, e o 

recebimento da documentação acontecerão nas terças e quintas-feiras das 09:30 às 11:30 horas e das 

13:30 às 16:00 horas, nas COMDEC dos Municípios Polos de Granja/CE e Chaval/CE, ocasião em 

que serão atendidos por ordem de chegada. 
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4.3.3 Somente serão reputados aptos os veículos que detiverem as condições necessárias 

para uso na prestação dos referidos serviços, considerados para tanto os itens constituintes da 

aludida avaliação. 

4.3.4 A vistoria técnica do veículo será, também, realizada por empresas credenciadas no 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), de acordo 

com a NBR 14040 de março de 1998 “Inspeção de Segurança Veicular- Veículos leves e pesados”, 

emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT. A Vistoria técnica deverá atender os 

Regulamentos Técnicos da Qualidade do Inmetro “ Inspeção de veículos rodoviários automotores - 

modificação ou fabricação artesanal (RTQ 24) e “Inspeção de veículos rodoviários rebocados com 

PBT até 7500N- modificação ou fabricação artesanal. A previsão contida neste dispositivo 

somente será exigível a partir da efetiva disponibilidade e prestação do serviço por parte do 

INMETRO. 

4.3.5 O Credenciante poderá se valer de apoio de outras instituições federais/estaduais para 

a realização do Credenciamento. 

4.3.6 Eventuais encargos financeiros serão a cargo do credenciado. 

4.4 Do Sorteio 

4.4.1   O sorteio será realizado nos dias úteis do período do sorteio, conforme tabela do 

item 4.1. 

4.4.2.  Por ocasião do sorteio, o credenciado concorrerá ao Lote de trabalho solicitado no 

seu requerimento de credenciamento. Os lotes estão dimensionados à capacidade de trabalho de 01 

(um) caminhão pipa, portanto, é vedada a participação de um mesmo prestador de serviço em mais 

de um lote, exceto quando não houver procura para credenciamento em determinado Lote, ou no 

caso de Pessoa Jurídica, que deverá credenciar em cada Lote que participará do sorteio o motorista 

e o caminhão que utilizará no serviço, não podendo indicar o mesmo motorista e caminhão em mais 

de um lote; 

4.4.3.  A ordem resultante do sorteio deverá ser rigorosamente obedecida na hora da 

distribuição por demanda, ou seja, surgindo a necessidade de serviço, a Credenciante deverá 

distribuí-lo ao credenciado que for sorteado em primeiro lugar, e assim sucessivamente. Todos os 

credenciados serão listados em ordem sequencial do sorteio (ordem de classificação), por lote. 

4.4.4.  No lote em que houver somente um (01) credenciado para prestar o serviço não 

haverá necessidade de sorteio. 

4.4.5.  A cada trimestre será realizada a troca do credenciado que irá executar o serviço,  

sob forma de rodízio, no qual será seguida fielmente a ordem de classificação da relação de 

credenciados por lote, de forma que todos possam executar o serviço. 

4.4.6.  Ao se completar o ciclo de contratação da totalidade dos credenciados, todos estes 

poderão ser novamente contratados, iniciando-se um novo ciclo de contratação, e assim 

sucessivamente. 
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4.4.7.  Em havendo novos credenciados, esses serão incluídos na lista de classificação do 

Lote escolhido em ordem sequencial, salvo quando ocorrerem, no mesmo momento, mais de um 

novo credenciado, quando então, haverá sorteio entre eles para estabelecer a ordem de preferência. 

4.4.8.  Após o sorteio da demanda inicial, será publicada no sitio www.2bec.eb.mil.br até o 

último dia útil do mês anterior ao trimestre de execução do serviço a relação dos credenciados que 

irão prestar o serviço no referido trimestre e a ordem de classificação por lote atualizada, na qual 

constará a classificação dos novos credenciados, unindo-os aos já existentes até a data em questão. 

4.4.9.  Após a realização do sorteio, caso algum Lote ainda não tenha tido interessados, será 

facultado aos credenciados não contemplados de qualquer lote concorrer à demanda remanescente, 

seguindo os mesmos critérios do subitem 4.4.4. 

4.4.10. Após o sorteio da demanda inicial, caso surja uma nova necessidade de 

serviço que se configure em um novo Lote de trabalho será feito um aditamento a este certame. Este 

aditamento terá seu extrato publicado em jornal de grande circulação e imprensa oficial e será 

facultado a todos os credenciados que não estejam executando o serviço a requererem seu 

credenciamento nesta nova oferta, para escolha do executor será seguido todos os critérios do 

subitem 4.4.4.  

4.4.11. No caso do subitem supracitado, caso esta nova necessidade de serviço não se 

configure em um novo Lote de trabalho, ou seja, não haja aumento do número de pipeiros, a 

administração sorteará dentre os credenciados do município desta nova necessidade, tendo este 

credenciado seu contrato recalculado. 

4.4.12. Devido á sazonalidade da capacidade de abastecimento de água dos 

mananciais, caso haja necessidade da troca do manancial, os contratados serão direcionados para 

novo ponto de abastecimento e terão seus contratos recalculados. 

4.4.13. Caso algum Lote venha a ficar inativo, devido ao término da necessidade de 

abastecimento de água, será facultado aos seus credenciados requererem seu credenciamento em 

outro Lote incorporando à ordem de classificação do novo Lote. 

4.4.14. Caso o credenciado não possa continuar prestando o serviço e o lote tornar-se 

vago em decorrência disso, será realizado sorteio entre os novos interessados no prazo mínimo de 

48 horas do momento que o lote ficar vago. 

4.4.15. O credenciado, após o sorteio inicial, só poderá mudar de Lote quando não 

estiver executando o serviço, e se o lote de destino estiver vago.  

5. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS 

5.1. O serviço compreende a execução das seguintes tarefas básicas: 

5.1.1. Frequência e periodicidade: 

5.1.1.1. O serviço foi dimensionado para que cada lote seja atendido por um  
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Credenciado, de forma que execute o trabalho nos dias úteis e atenda a população atingida pela 

estiagem. 

5.1.1.2.  A periodicidade ficará condicionada a inclusão ou exclusão da comunidade na 

Operação Pipa; 

5.1.1.3.  A quantidade de água a ser distribuída em cada comunidade é de 20 Litros de 

água por dia por pessoa assistida conforme cadastramento realizado pela COMDEC do município; 

5.1.1.4. A população a ser apoiada é a localizada na Zona Rural de cada município, 

podendo também ser apoiada a Zona Urbana; 

5.1.2. Ordem de execução: 

5.1.2.1. Entrega da Planilha de Distribuição de Água ao Pipeiro e na COMDEC; 

5.1.2.2. Execução e entrega do serviço pelo Credenciado;   

5.1.2.3. Envio do Comprovante de Entrega e recebimento de Água na Coordenação da 

Operação Pipa pelo Credenciado; 

5.1.2.4. Pagamento do serviço prestado pela Credenciado. 

6. CONHECIMENTO DA MALHA VIÁRIA  

6.1. Para o correto dimensionamento e verificação das estradas dos lotes ofertados o 

interessado ao credenciamento deverá percorrer as comunidades que pretende apoiar se dirigindo a 

COMDEC do município atendido, a fim de tomar ciência do tipo e qualidade das estradas a serem 

trafegadas. 

6.2 Por ocasião da escolha do Lote para o credenciamento, os interessados não poderão alegar 

que o seu veículo não atende a necessidade da estrada a ser trafegada, de acordo com o estabelecido 

no subitem anterior. 

7. OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

7.1. Das obrigações do CREDENCIADO, além das outras previstas neste edital: 

7.1.1. Efetuar a execução dos serviços atendendo a todas as exigências do Edital, Projeto 

Básico e conforme  Termo de  Credenciamento; 

7.1.2. Comunicar imediatamente a parte Credenciadora, qualquer alteração ocorrida no 

endereço, conta bancária, nº de telefone/Fax e outras informações julgadas necessárias para o 

desenvolvimento pleno do objeto deste Processo Licitatório; 

7.1.3. Manter durante a vigência do Contrato de Credenciamento as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Edital de Inexigibilidade; 

7.1.4. Executar diretamente o Contrato de Credenciamento, sem transferência de 

responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pela Credenciadora; 
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7.1.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela credenciadora, 

obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços 

prestados; 

7.1.6. Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: impostos, encargos 

trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamentos 

de pessoal, transporte, garantias, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a 

empregados do Credenciado no desempenho do fornecimento objeto do Contrato de 

Credenciamento, ficando a Credenciadora isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

7.1.7. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 

atividades do objeto do Contrato de Credenciamento, sem prévia autorização da Credenciante; 

7.1.8. Entregar, nos prazos estabelecidos, documentos e informações que estejam definidos 

ou que vierem a ser solicitados pela Equipe de Credenciamento; 

7.1.9. Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-la em 

tudo o que se relacionar com o fornecimento objeto do Credenciamento, bem como telefone/Fax; 

7.1.10. O Credenciado deverá providenciar os serviços solicitados nos prazos 

estabelecidos; 

7.1.11. Não transacionar ou transferir a terceiros quaisquer direitos decorrentes do presente 

instrumento, para que não haja, em nenhuma hipótese protestos de títulos contra a Credenciante, em 

decorrência da negociação do Credenciado com bancos e outros agentes financeiros, dos 

instrumentos contratuais emitidos pela Credenciante; 

7.1.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de culpa na execução do termo de Credenciamento não incluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo órgão interessado; 

7.1.13. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto deste Credenciamento, sempre que se verificarem defeitos ou incorreções 

resultantes da inadequada execução dos serviços ou da imperícia de seus empregados; 

7.1.14. Responsável pelo recolhimento de todas as obrigações previdenciárias, trabalhistas, 

sociais, fiscais, etc., sendo responsável única e direta perante os empregados que contrata e 

quaisquer outros resultantes da execução do serviço, as quais já estão incluídos no custo total; 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 

8.1. Das obrigações da CREDENCIANTE, além das outras previstas neste edital: 

8.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pelos Credenciados; 

8.1.2. Atestar nas notas fiscais e nos Recibos de Prestação de Serviço (RPS) a efetiva 

liquidação das despesas; 
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8.1.3. Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas; 

8.1.4. Fiscalizar o cumprimento das obrigações do Credenciado vencedor; 

8.1.5. Aplicar ao Credenciado as sanções regulamentares e contratuais, após ter concedido 

direito ao contraditório e ampla defesa em Processo Administrativo. 

9. AVALIAÇÃO DO CUSTO 

9.1 O custo estimado por item da presente inexigibilidade será conforme o quadro abaixo: 

GRUPO 01 - CREDENCIAMENTO – MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE   

Item Descrição / Especificação Unid Qnt Valor    

1 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o tanque 

exclusivamente para armazenamento da água potável, 

sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 

8 m³ nas comunidades: 

Amazonas I (09) / Caiçara (03) / Capadinha (02) / 

Genipapo I (04) / Rio do Peixe (03) / Santa Luzia I (19) / 

São Francisco (15)  

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é 

composto por aproximadamente 34 Km (distância 

média), sendo de estrada mista, mais chão do que asfalto. 

Carrada 55 R$ 11.775,41 

  

2 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o tanque 

exclusivamente para armazenamento da água potável, 

sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 

8 m³ nas comunidades: 

Amazonas II (03) / Amazonas III (03) / Lagoa do 

Moitinga (10) / Santo Amaro (05) / Moitinga (07) / Sitio 

Genipapo (02) / Genipapo I (04) / Paus Altos dos Cunhas 

(03) / Paus dos Felipes (03) / Santa Luzia  (18) /  

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é 

composto por aproximadamente 30 Km (distância 

média), sendo de estrada mista, ou seja, mais chão do que 

asfalto. 

Carrada 58 R$ 10.661,56 

  

Total do Município R$ 22.436,97   
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GRUPO 02 – CREDENCIAMENTO – MUNICÍPIO GRANJA - CE   

Item Descrição / Especificação Und Qnt Valor   

 

1 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o tanque 

exclusivamente para armazenamento da água potável, 

sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 

8 m³ nas comunidades: 

Papagaio (5) / Macuna  (3) / Caraubas Timonha (14) / 

Ubatuba (12) / Morro Branco (3) / São José  (21) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é 

composto por aproximadamente 40 Km (distância 

média), sendo de estrada mista, ou seja, mais chão do que 

asfalto. 

Carrada 58 R$ 11.874,66 

  

2 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o tanque 

exclusivamente para armazenamento da água potável, 

sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 

8 M³ nas comunidades: 

Timonha (58) /  Extrema (4) /  Queimados (9) /  

Augudiur (4) / Sibriano (2) /   Lambedor (4) /  Passagem 

Rasa (8) 

 O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é 

composto por aproximadamente 58 Km (distância 

média), sendo de estrada mista, ou seja, mais chão do que 

asfalto. 

Carrada 89 R$ 11.703,16 

  

3 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o tanque 

exclusivamente para armazenamento da água potável, 

sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 

8 M³ nas comunidades: 

Alto do Bode (5) /  Chapada (7) / Murici (8) /  Doce (3) /  

Malhada da Areia (13) /  Estreito dos Martins (15) /  Proj 

Ass Jaguarapi (FEDERAL) (8)  

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é 

composto por aproximadamente 47,12 Km (distância 

média), sendo de estrada mista, ou seja, mais chão do que 

asfalto. 

Carrada 59 R$ 11.818,14 
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Item Descrição / Especificação Und Qnt Valor   

4 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o 

tanque exclusivamente para armazenamento da água 

potável,  sobre o chassi do caminhão, para o 

abastecimento de até 8 M³ nas comunidades: 

Tabuleiro (23) / Alto Alegre (4) / Sitio Capoeira (3) /  

Oitis (4) / Cajazeira (2) /  Ipueiras (2) / Riacho (4) 

O trecho entre o Manancial Principal e a 

comunidade é composto por aproximadamente 56 

Km (distância média), sendo de estrada mista, ou 

seja, mais chão do que asfalto. 

Carrada 42 R$ 11.555,57 

  

 

5 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o 

tanque exclusivamente para armazenamento da água 

potável, sobre o chassi do caminhão, para o 

abastecimento de até 8 M³ nas comunidades: 

Guarita I e II (9) / Riachuelo (4) /  Tamanduar (5) /  

Beija-flor (7) / Vereda do gato I e II (7) / Tingidor 

(2) /  Gangorra (2) / Pau Dolio (MARTINÓPOLE) 

(2) / Carnaubal Preto III (MARTINÓPOLE) (3) 

O trecho entre o Manancial Principal e a 

comunidade é composto por aproximadamente 45,11 

Km (distância média), sendo de estrada mista, ou 

seja, mais chão do que asfalto. 

Carrada 60 R$ 11.792,17 

  

6 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o tanque 

exclusivamente para armazenamento da água potável, 

sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de até 

8 M³ nas comunidades: 

Boa Esperança I e II (6) /  Alto da Nembranca (4) /  

Benedito Pereira (3) /  Verea do Zuza I e II (9) / Curral 

Velho II (4) /  Queimadas II (5) / Canto do Galo (2) / 

Malhada Real (5) / Carnaubal Preto I 

(MARTINÓPOLE) (4) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é 

composto por aproximadamente 41,3 Km (distância 

média), sendo de estrada mista, ou seja, mais chão do que 

asfalto. 

Carrada 42 R$ 11.648,32 
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Item Descrição / Especificação Und Qnt Valor   

7 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o 

tanque exclusivamente para armazenamento da água 

potável, sobre o chassi do caminhão, para o 

abastecimento de até 8 M³ nas comunidades: 

Sitio Curral (8) /  Boqueirão II (5) /  Melancia  (21) / 

Conselho (18) / Curralinho (4) /  Porcão (5) /  

Vereda dos Morros (11) /  Proj Ass Jaguarapi 

(ESTADUAL) (7) / Taboca (MARTINÓPOLE) (4)  

O trecho entre o Manancial Principal e a 

comunidade é composto por aproximadamente 43 

Km (distância média), sendo de estrada mista, ou 

seja, mais chão do que asfalto. 

Carrada 83 R$ 11.712,54 

  

 

8 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o tanque 

exclusivamente para armazenamento da água potável, 

sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de 

até 8 M³ nas comunidades: 

Sítio Mariano (5) /  Queimadas I (6) / Barro Vermelho 

(15) / Poço das Pedras (7) / Tapuia I e II  (5) / Fazenda 

Velha (10) /  Lagoa Seca (3) /  São José do Bacilio (3) /  

Ccarnaubal Preto II (MARTINÓOPOLE) (8)  

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é 

composto por aproximadamente 51 Km (distância 

média), sendo de estrada mista, ou seja, mais chão do 

que asfalto. 

Carrada 53 R$ 11.114,08 

  

9 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 
potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o tanque 
exclusivamente para armazenamento da água potável, 
sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de 
até 8 M³ nas comunidades: 

Boa Acu (2) / Dr Privat 1 (SAIRI) (4) / Iapara (SAIRI) 
(4) / Canto da Lagoa Grande  (3) / Jaburana (4) / Araca 
II (2) / Timbauba de Baixo (2) / Puxa I  (2) /  Alegre 
(4) /  Angiquim (2) /  Roça Velha (1) /  Agrovila 
Timonha (2) /  Estreito de Felix (1) / Campo Grande II 
(1) /  Baixa Velha (3)  

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é 
composto por aproximadamente 31,2 Km (distância 
média), sendo de estrada mista, ou seja, mais chão do 
que asfalto. 

Carrada 36 R$ 9.724,08 
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Item Descrição / Especificação Und Qnt Valor   

10 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o 

tanque exclusivamente para armazenamento da água 

potável, sobre o chassi do caminhão, para o 

abastecimento de até 8 M³ nas comunidades: 

Boqueirão do Cercado (2) / Sítio São  João (1) / 

Jaguarapuara de Baixo  (3) / Dr Privat 2 (SAIRI) (5) 

/ Corrego do Lino II (4) / Tabuleirinho (2) /  Puxa I 

(D) (2) / Puxa I (A) (3) /  Salgado dos Bentos (2) /  

Folha Larga (3) / Salgados do Arruda (3) /  

Cajueirinho (3) /  Tapera (2) /  Jacu Flechado (1) / 

Roberta (2) /  Lagoa da Tiaia (1) / Riachão (4)  

O trecho entre o Manancial Principal e a 

comunidade é composto por aproximadamente 

32,56 Km (distância média), sendo de estrada mista, 

ou seja, mais chão do que asfalto. 

Carrada 43 R$ 9.874,89 

  

11 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o 

tanque exclusivamente para armazenamento da água 

potável, sobre o chassi do caminhão, para o 

abastecimento de até 8 M³ nas comunidades: 

Jabuti  (3) / Toques (3) / Baixa do Cedro (3) / Terra 

Dura III (3) / Salgado da Pedra III (PRIVAT) (1) /  

Saco (PARAZINHO) (2) / Canto Salgado (3) /  

Corrego do Lino I (4) / Tanques (2) /  Pé de Serra 

dos Afonsos (2) / Canto Verde (1) /  Salgados 

Olimpios (3) / Carrauba de Cima (5) / Cavalo Morto 

(1) /  Campo Grande I (1) / Lagoa do Meio da Vaza 

(2) /  Balança (1) /  Manelão (1) 

O trecho entre o Manancial Principal e a 

comunidade é composto por aproximadamente 

34,02 Km (distância média), sendo de estrada mista, 

ou seja, mais chão do que asfalto. 

Carrada 41 R$ 9.811,82 
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Item Descrição / Especificação Und Qnt Valor   

 

 

 

12 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o 

tanque exclusivamente para armazenamento da água 

potável, sobre o chassi do caminhão, para o 

abastecimento de até 8 M³ nas comunidades: 

Maria Bela (3) / Bom Sucesso I (3) / Oitizeiro (1) / 

Terra Dura I  (3) / Sairi (3) / Aroeira (4) /  Mato 

Grosso (2) / Puxa II  (2) / Lagoa do Picui II (3) / 

Baixa dos Galdino (4) / Vereda do Julho III (4) / 

Terra Dura do Abel (1) /  Saco dos Andres (5) / Taia 

de Cima (2) / Oticica (1) / Angico Branco (1) / Areia 

(1) 

O trecho entre o Manancial Principal e a 

comunidade é composto por aproximadamente 

34,59 Km (distância média), sendo de estrada mista, 

ou seja, mais chão do que asfalto. 

Carrada 43 R$ 9.791,44 

  

13 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o 

tanque exclusivamente para armazenamento da água 

potável, sobre o chassi do caminhão, para o 

abastecimento de até 8 M³ nas comunidades: 

Malhada Grande (1) / Bom Sucesso III (3) / 

Gameleira Privat (2) / Lago do Boi (2) / Tabuleiro 

do Altino (SAIRI) (2) / Guaramiranga (SAIRI) (2) / 

Alto do Sairi (2) / Lagoa Grande (TIMBAUBA DO 

SAIRI) (1) / Caca Poeira (SAIRI) (4) / Arataim 

(PARAZINHO) (4) / Araça I (2) / Puxa III (3) / Sitio 

Sabiazal (2) 

 / Vereda do Julho II (3) /  Vereda do Julho II (3) / 

Mata Pasto (4) / Cantos dos Tucuns (4) / Recanto (1) 

/ Frios (1) 

O trecho entre o Manancial Principal e a 

comunidade é composto por aproximadamente 28.5 

Km (distância média), sendo de estrada mista, ou 

seja, mais asfalto do que chão. 

Carrada 43 R$ 9.606,72 
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Item Descrição / Especificação Und Qnt Valor   

14 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o 

tanque exclusivamente para armazenamento da água 

potável, sobre o chassi do caminhão, para o 

abastecimento de até 8 M³ nas comunidades: 

Minadouro (1) / Limoeirinnho (2) / Sitio do Padre 

(1) / Vaqueijador (SAIRI) (2) / Assovio (SAIRI) (2) / 

Barra do Sairi (3) / Agreste (1) / Puxa I (3) / Tucuns 

(2) / Volta dos Almeidas (3) / Sitio Riacho (2) / 

Raposa I  (2) /  Angicos (4) / Pau Ferro (2) / Curral 

Velho I (1) / Salgado do Souza (2) / Duas Lagoas (4) 

/ Saquinho (1) / Raposa II (3) / Apertado (1) / Terra 

Dura II (1) 

O trecho entre o Manancial Principal e a 

comunidade é composto por aproximadamente 

28,14 Km (distância média), sendo de estrada mista, 

ou seja, mais asfalto do que chão. 

Carrada 43 R$ 9.723,75 

  

15 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o 

tanque exclusivamente para armazenamento da água 

potável, sobre o chassi do caminhão, para o 

abastecimento de até 8 M³ nas comunidades: 

Açude Novo (3) /São Jorge (2) / Colomiguara (2) / 

Jaguarapuaba de Cima (4) / Passarinhos (3) / 

Salgado da Pedra I (PRIVAT) (1) / Salgado da Pedra 

II (PRIVAT) (1) / Tapeque (SAIRI) (3) / Pedra Preta 

(3) / Sabiazal (2) /  Jenipapo  (1) / Pedra de Fogo (2) 

/  Santa Barbara (2) /  Riacho Novo (3) / Boqueirão I 

(5) / Ponta do Morro I (3) /  Possinho (1) / Lagoa do 

Tapuio (2). 

O trecho entre o Manancial Principal e a 

comunidade é composto por aproximadamente 

31,26 Km (distância média), sendo de estrada mista, 

ou seja, mais asfalto do que chão. 

Carrada 42 R$ 9.691,93 
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Item Descrição / Especificação Und Qnt Valor   

16 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o tanque 

exclusivamente para armazenamento da água potável, 

sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de 

até 8 M³ nas comunidades: 

Caburé (2) / Bom Sucesso II (3) / Missão (SAIRI) (4) / 

Lagoa Grande (SAIRI) (3) / Santana (2) / Lagoa do 

Picui I (2) / Timbauba de Cima (3) / Baixa Fria (1) /  

Vereda do Tomaz (1) / Vereda do Julho I  (2) /  Puxa 

Puxa (1) / Jacurutu (4) /  Santa Helena (2) / Ponta do 

Morro II (2) / Riacho de Dentro (1) /  Correfo do Meio 

(1) / Madeira Cortada (2) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade é 

composto por aproximadamente 35,43 Km (distância 

média), sendo de estrada mista, ou seja, mais asfalto 

do que chão. 

Carrada 36 R$ 9.799,52 

 

 

 

 

 

Total do município R$ 171.242,89   

    

 GRUPO 03 – CREDENCIAMENTO – MUNICÍPIO BARROQUINHA - CE  

 Item Descrição / Especificação Und Qnt Valor   

 

 

1 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o 

tanque exclusivamente para armazenamento da água 

potável, sobre o chassi do caminhão, para o 

abastecimento de até 8 m³ nas comunidades: 

Barrocão I (10) / Baroocão II  (7) / Campestre I (10) / 

Ilha do Xavier I (5) / Ilha do Xavier II (5) /  Ilha do 

Xavier III (3) / Juazeiro I (2) / Juazeiro II (9) / 

Manissoba (1) /  Manissoba III (5) / Picada Nova I (5) 

/ Picada Nova IV (7) / Veredas de Dentro I (4) / 

Veredas de Dentro II (7) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade 

é composto por aproximadamente 19,5 Km (distância 

média), sendo de estrada mista, ou seja, mais chão do 

que asfalto. 

Carrada 70 R$ 5.673,91 
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 Item Descrição / Especificação Und Qnt Valor  

 

2 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o 

tanque exclusivamente para armazenamento da água 

potável, sobre o chassi do caminhão, para o 

abastecimento de até 8 m³ nas comunidades: 

Boca da Picada (1) / Campestre II (2) / Caraubas I (1) 

/ Caraubas II (4) / Curima (4) / Ilha do Xavier IV (4) / 

Ilha dos Fernades I (3) / Ilha dos Fernades II (3) / 

Manissoba I (1) / Manissoba II (1) / Manissoba IV (1) 

/ Picada Nova III (2) / Porteiras I (1) / Porteiras II (3) / 

Unha de Gato I (1) / unha de Gato II (2) 

 O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade 

é composto por aproximadamente 18,58 Km 

(distância média), sendo de estrada mista, ou seja, 

mais chão do que asfalto. 

Carrada 34 R$ 5.654,34 

 

 Total do município R$ 11.328,25  

    

 GRUPO 04 – CREDENCIAMENTO – MUNICÍPIO CHAVAL - CE  

 Item Descrição / Especificação Und Qnt Valor  

 

 

1 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o 

tanque exclusivamente para armazenamento da água 

potável, sobre o chassi do caminhão, para o 

abastecimento de até 8 m³ nas comunidades: 

Brasília  (3) / Cafundo I (5) /  Carneiro I (10) /  

Carneiro III (10) / Jatobá III (5) / Lagoa do Mucammo 

I (2) / Mucambo dos Costa III (15) / Mucambo dos 

Mota (6) / Remanco (2) / Retiro I (9) / Retiro dos 

Quincas 91) / São Paulo II (3) / São Paulo IV (4) / 

Vereda Grande (5) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade 

é composto por aproximadamente 24,38 Km 

(distância média), sendo de estrada mista, ou seja, 

mais chão do que asfalto. 

Carrada 

       

80 

 

R$ 7.797,01 
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 Item Descrição / Especificação Und Qnt Valor  

 

2 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o 

tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o 

abastecimento de até 8 m³ nas comunidades: 

Boa Vista (5) / Cafundo (9) / Cafundo II (6) / 

Carneiro IV (10) / Carneiro V (2) / Jatoba I (10) / 

Lagos do Mucambo II ( 2) / Mucambo dos Costa II 

(5) / Pau Darco II (2) / Retiro II (11) / Retiro III (10) 

/ Salgado do Solteiro I (1) / São Paulo I (1) / São 

Paulo III (4) / Vereda do Ze Lucio (3)  

O trecho entre o Manancial Principal e a 

comunidade é composto por aproximadamente 

24,42 Km (distância média), sendo de estrada mista, 

ou seja, mais chão do que asfalto. 

Carrada 71 R$ 7.736,86 

 

 

3 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões Tipo Pipa, com o 

tanque exclusivamente para armazenamento da 

água potável, sobre o chassi do caminhão, para o 

abastecimento de até 8 m³ nas comunidades: 

Cafundo III (7) / Carneiro II (10) / Carneiro Escola 

(1) / Jatoba II (7) /Japão (7) / Malhada da Areia (2) / 

Mucambo dos Costa I (12) / Mucambo dos Quintas 

(3) / Mucambo Morada Nova (1) / Pau Darco I (2) / 

Pernambuquinho (4) / Porcao (5) / Salgado do 

Sotero II (2) / Tucuns I (6) / Tucuns II (9) 

 O trecho entre o Manancial Principal e a 

comunidade é composto por aproximadamente 

23,61 Km (distância média), sendo de estrada mista, 

ou seja, mais chão do que asfalto. 

Carrada 78 R$ 7.786,27 

 

 Total do município R$ 23.320,14  
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 GRUPO 05 – CREDENCIAMENTO – MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA – PI   

 Item Descrição / Especificação  Unidade Qnt Valor   

 

1 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões tipo pipa, com o tanque 

exclusivamente para armazenamento da água potável, 

sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de 

até 8 M³ nas comunidades: 

Baixa do Eufrásio 1 (3) / Baixa do Eufrásio 3 (6) / 

Baixa do Rocha (3) / Campestre (5) / Camurupim 3 

(10) / Camurupim 5 (10) / Jacobina 2 (3) / Jardim (3) / 

Lagoa das Pedras (2) / Patoão s (3)/ Salgada 

(5)/Cumurupim 8 (7)/ Córrego dos Valerios (4)/Lagoa 

do Camelo (8)/Quise (3)/São Benedito (5)/são José 

(6)/ Torrões 2 (5) /Torrões 1 (4)   

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade 

é composto por aproximadamente 43,26 Km 

(distância média), sendo de estrada mista, ou seja 

mais chão que asfalto. 

 

 

 

 

Carrada 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

R$ 15.660,40 

  

 

2 

Serviço de coleta, transporte e distribuição de água 

potável, através de caminhões tipo pipa, com o tanque 

exclusivamente para armazenamento da água potável, 

sobre o chassi do caminhão, para o abastecimento de 

até 8 M³ nas comunidades: 

Baixa do Eufrásio 2 (3)/ Bezerro Morto (2)/ Brandão 

(5)/ Cacimbão  (3)/ Cumurupim 1 ((9)/ Cumurupim 2 

(10)/ Cumurupim 7 (10)/ Carapebas (8)/ Goela (3)/ 

Jacobina 1 (5)/ Novo Oriente (4)/ Poção (5)/ Baixa da 

Pedra (5)/ Baixa do Carpina (8)/ Brejinho de Fátima 

(4)/ Cajazeira (3)/ Cumurupim 4 (8)/ Cumurupim 6 

(4) Cumurupim 4 (8)/ Rua Nova (5) 

O trecho entre o Manancial Principal e a comunidade 

é composto por aproximadamente 41,105 Km 

(distância média), sendo de estrada mista, ou seja 

mais chão que asfalto. 

 

Carrada 

 

104 

 

R$ 15.876,00 

  

 Total do município R$ 31.536,40   

 TOTAL R$ 259.864,65   
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9.2. O valor máximo global da inexigibilidade é de R$ 259.864,65 (duzentos e cinquenta e 

nove mil, oitossentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). 

9.3. Para fins de aceitação das propostas, o valor que será praticado pela Administração para 

gasto anual com Prestação de serviço de captação, transporte e distribuição de água potável é o 

mencionado no item anterior. A mencionada importância é apenas uma previsão de gasto, não 

podendo ser exigida como valor total para as prestações de serviços, não estando a Unidade Militar 

Credenciante obrigada a consumir todo o valor estimado. 

9.4 Unidade de Medida de Transporte (UMT) 

9.4.1. Para se ter um critério único de avaliação de preço e medição dos serviços prestados, 

a Unidade de Medida de Transporte (UMT) a ser utilizada na Operação regulada pelo COTer 

deverá ser a seguinte: 

9.4.1.1. Volume Transportado (V) x Distância do Manancial ao Ponto de Distribuição 

(D) x Quantidade de Viagens Realizadas (Q) x Índice Multiplicado (I), ou seja, UMT=V x D x Q x 

I, cujo produto final fica convencionado denominar-se MOMENTO DE TRANSPORTE. 

9.4.2. Para se estipular o Índice Multiplicador (I) deve-se aplicar a tabela a seguir: 

TIPO DE RODOVIA ÍNDICE MULTIPLICADOR (*) 

Estrada 100% sem asfalto (chão) 0,54 

Estrada mista (mais chão do que asfalto) 0,51 

Estrada mista (mais asfalto do que chão) 0,49 

Estrada com 100% de asfalto 0,47 

Trechos economicamente inviáveis 0,82 (**) 

Estrada que exige o uso de trator 0,93 

(*) Valor máximo 

(**) IM a ser utilizado quando a situação exigir, mediante autorização do Cmdo do 

CMNE. 

A distância a ser considerada será apenas a percorrida entre o manancial e o ponto de 

distribuição, com carro-pipa e/ou trator carregado. 

9.5 Critérios para cálculo do valor dos serviços executados conforme lotes acima 

9.5.1. O transporte executado por cada carro-pipa e/ou trator deverá ser apontado 

diariamente em uma planilha. 
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9.5.2. O serviço será pago mensalmente e será medido pelo Momento de Transporte. 

9.5.3. Assim, por exemplo, um carro-pipa de 8.000 litros (8 m³) que abasteça uma 

localidade distante 89 km de um manancial, trafegando 40 Km estrada 100% asfalto e 49 Km 

estrada sem asfalto  e que realize 40 viagens no ano, terá realizado um Momento de Transporte de: 

M = 8 m³ x  89 Km x 40 viagens x I 

M = 37.024 x I 

9.5.4. Considerando que o tipo de rodovia existente seja enquadra no índice de estrada 

mista mais chão que asfalto, o que corresponde ao Índice Multiplicador de 0,51, o valor devido 

pelos serviços prestados seria: 

V = 28.480,00 x R$ 0,51 

V = R$ 14.524,80 

10. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

10.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, 

sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 

inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de 

dano de difícil ou impossível reparação. 

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

11.1. O órgão requisitante deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos 

serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste, por meio de um representante especialmente designado. 

11.1.1. A fiscalização da execução do Contrato de Credenciamento é competência do       2° 

Batalhão de Engenharia de Construção – 2º BEC (UG 160203), através da Coordenação da 

Operação Pipa e outros agentes indicados pela mesma. 

11.1.2. O Credenciado deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços. 

11.2. Na conformidade dos Serviços realizados, deverá ser verificado junto ao Credenciado, 

se a mesma esta prestando o serviço de acordo com o estabelecido no Projeto Básico e Edital. 

11.3. A Comissão Especial de Credenciamento e a Comissão de Vistoria Técnica anotará em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Projeto Básico, indicando dia, 

mês e ano, bem como o nome dos Credenciados eventualmente envolvidos, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas do Contrato de Credenciamento. 

11.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do Credenciado, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
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redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica em co-responsabilidade da Credenciante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12. QUALIFICAÇÃO DOS PROPONENTES 

12.1. Comprovar que tem capacidade técnica, através de atestados fornecidos por clientes 

(instituições públicas ou privadas), pertinente à prestação de serviço de captação, transporte e 

distribuição de água potável semelhantes ao descrito no presente termo. 

13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do Termo de 

Credenciamento, o CREDENCIADO estará sujeito à multa de moratória de 0,5 % (meio por cento) 

por dia de atraso injustificado na execução do contrato, incidente sobre o valor do Contrato.  

13.1.1. Contar-se-á o termo inicial de incidência da multa a partir da data estipulada 

na Ordem de Serviço, ou após o prazo concedido em notificação, quando for o caso, sobre o valor 

do contrato, por dia de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei nº 8.666/1993. 

13.1.2. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

Termo de Credenciamento e aplique as outras sanções previstas neste Edital. 

13.2. O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou 

parcial, e/ou das condições previstas neste Edital sujeitará o CREDENCIADO, na forma do 

disposto no art. 87,·da Lei nº 8.666/1993, após o devido processo administrativo às seguintes 

penalidades: 

13.2.1. Advertência; 

13.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 10% (dez por cento), 

incidente sobre o valor do Termo de Credenciamento ou da parcela inadimplida. 

13.2.3. Em caso de inexecução total por ação ou omissão injustificada do contratado, 

multa compensatória de 20% ( vinte por cento ) sobre o valor do contrato celebrado. 

13.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Exército Brasileiro, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 

13.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a ser concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior. 

13.3. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
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poderão também ser aplicadas aos Profissionais Autônomos e as Pessoas Jurídicas que, em razão 

dos contratos regidos pela Lei 8.666/1993: 

13.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

13.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do 

credenciamento; 

13.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

13.4. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são 

inerentes. 

13.5. As sanções de advertência, de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar e a de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com 

a de multa, facultada a defesa prévia do interessado, no correspondente processo administrativo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

13.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

13.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública é de competência exclusiva do Ministro de Estado da Defesa, facultada a 

defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, 

podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

13.8. As demais sanções são de competência exclusiva do Comandante do 2º Batalhão de 

Engenharia de Construção. 

13.9. O recolhimento da multa deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a 

contar da data do recebimento da correspondente comunicação da autoridade competente. 

13.10. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF). 

13.11. A cominação de penalidade administrativa ao(à) Credenciado(a) não impede 

ocorrência de rescisão do contrato. 

 

Teresina-PI, 29 de abril de 2016. 

 

ANDERSON CAVALCANTE CARDOSO  – Capitão 
Presidente da Comissão Especial de Credenciamento 


